

Znak: DIN-ZP.271.1.13.2016

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela odpowiedzi oraz stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Moje pytanie dotyczy przetargu na wykonanie dokumentacji ośrodka zdrowia: czy projektant powinien w 100 dni uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę?

Starostwo ma dni 65 na rozpatrzenie wniosku, uprawomocnienie to kolejne 14 dni to razem daje 79 dni czyli na zrobienie koncepcji i projektu budowlanego dajecie Państwo w sumie 21 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie BIP:

- 1. koncepcje Ośrodka Zdrowia – załączniki nr 9,a, b, c, d, e, f.**
- 2. Zmieniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy.**

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) pkt. 3.2 ust. 1 tiret pierwszy SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zamawiający przekaze Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 i koncepcje budynku Ośrodka”.

2) pkt. 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 100 dni od daty zawarcia umowy”.

3) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **10.08.2016 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

4) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **10.08.2016 r.**”

5) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **10.08.2016 r.**, do godziny **9⁰⁰**”

6) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **10.08.2016 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

7) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej”**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 10.08.2016 r. godziną 9¹⁵”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

8) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **10.08.2016 r.** o godzinie **9¹⁵**.”

9) pkt. 13.1 lit b) SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) Termin płatności faktury – 5 %”.

10) pkt. 13.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

$$\text{ilość punktów dla kryterium ceny oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena brutto oferty rozpatrywanej}} \times 95 \text{ pkt}$$

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

$$\text{ilość punktów dla kryterium terminu płatności faktur oferty} = \frac{\text{termin płatności z oferty rozpatrywanej}}{\text{najdłuższy termin płatności z rozpatrywanych ofert}} \times 5 \text{ pkt}$$

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych terminów płatności miesięcznych faktur w tych granicach. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

11) § 2 w załączniku nr 7 (projekt umowy) do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy do dnia 100 od dnia podpisania niniejszej umowy”.

12) § 6 pkt. 6 w załączniku nr 7 (projekt umowy) do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Należność Wykonawcy płatna będą przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w §6 ust. 2 w terminie do ... dni od daty jej złożenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy).”

13) pkt. 2 w załączniku nr 7 (formularz ofertowy) do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Oferuję termin płatności faktury: ...dni”.

14) pkt. 3 w załączniku nr 7 (formularz ofertowy) do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiot zamówienia wykonam w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), **przedłuża termin składania ofert do 10.08.2016 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 10.08.2016 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.