

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie czy protokół zjazdu z drogi Powiatowej jest wymagany i po czyjej stronie.

Odp.

Tak, po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Proszę o załączenie dokumentacji projektowej dotyczące zakresu wykonywanych robót.

Odp.

Zamawiający załącza dokumentację.

Załączniki:

1. Dokumentacja - załącznik nr 11 a, b.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) pkt. 3.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.3 Zamówienie obejmuje:

- aa) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- bb) chodnik,
- cc) kanalizacja deszczowa,
- dd) poszerzenie,
- ee) nawierzchnia,
- ff) pobocza,
- gg) zjazd z drogi powiatowej, poszerzenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10, 11 a, b do SIWZ”

2) w Załączniku do specyfikacji nr 5 – projekt umowy §1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zamówienie obejmuje:

- aa) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- bb) chodnik,
- cc) kanalizacja deszczowa,
- dd) poszerzenie,
- ee) nawierzchnia,
- ff) pobocza,
- gg) zjazd z drogi powiatowej, poszerzenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10, 11 a, b do SIWZ.”

3) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **16.11.2018 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

4) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **16.11.2018 r.**”

5) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **16.11.2018 r.**, do godziny **9⁰⁰**”.

6) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **16.11.2018 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

7) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 16.11.2018 r. godziną 9¹⁵**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

8) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **16.11.2018 r.** o godzinie **9¹⁵**”.

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), **przedłuża termin składania ofert do 16.11.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 16.11.2018 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.