

Znak: DIN-ZA.271.1.23.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II”

Zamawiający: Gmina Podegrodzie stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II w następujący sposób:

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) w pkt. 3.3 SIWZ zostaje dodana lit. d):

„d) **wiata śmietnikowa** z zakresem robót:

- aa) roboty ziemne,
- bb) konstrukcja,
- cc) izolacje,
- dd) dach, pokrycie, osłona śmietnika oraz stolarka drzwiowa i obróbki blacharskie,
- ee) wykończenie wewnętrzne i elewacja”.

2) w pkt. 3.3 SIWZ ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a, b, c, **d**, 10 a, b, 11 a, b, c, **d**, **e** do SIWZ”.

3) w pkt. 3.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający posiada pozwolenie na wiatę oraz budowę dot. branży drogowej natomiast pozwolenie na budowę w zakresie branży gazowej LPG i wodno – kanalizacyjnej zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po jego uzyskaniu.”.

4) w pkt. 5.1. ppkt. 3) SIWZ zostaje dodana lit. dd):

„dd) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami”.

5) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy w §1 pkt. 2 zostaje dodana lit. d):

„d) **wiata śmietnikowa** z zakresem robót:

- aa) roboty ziemne,
- bb) konstrukcja,
- cc) izolacje,
- dd) dach, pokrycie, osłona śmietnika oraz stolarka drzwiowa i obróbki blacharskie,
- ee) wykończenie wewnętrzne i elewacja”.

6) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy §1 pkt. 2 ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a, b, c, **d**, 10 a, b, 11 a, b, c, **d**, **e** do SIWZ”.

7) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy w §3 w pkt. 1 i 2 zostaje dodana lit. c):

„c) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej pełnić będzie: posiadający uprawnienia nr: wydane przez”,

„c) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz ma uprawnienia do kierowania robotami pełnić będzie: posiadający uprawnienia nr: wydane przez”.

8) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy w §9 pkt. 1 w lit. c) zostaje dodany tiret dziesiąty - trzynastego:

„d) **wiata śmietnikowa** z zakresem robót:

- aa) roboty ziemne,

- bb) konstrukcja,
- cc) izolacje,
- dd) dach, pokrycie, osłona śmietnika oraz stolarka drzwiowa i obróbki blacharskie,
- ee) wykończenie wewnętrzne i elewacja”.

9) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **30.08.2018 r.**”

10) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **30.08.2018 r.**, do godziny **9⁰⁰**”.

11) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **30.08.2018 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

12) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 30.08.2018 r. godziną 9¹⁵**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

13) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **30.08.2018 r.** o godzinie **9¹⁵**”.

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 30.08.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 30.08.2018 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.