

Znak: DIN-ZA.271.1.7.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ”

Zamawiający: Gmina Podegrodzie stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” w następujący sposób:

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) w pkt.15.6 SIWZ zostaje dodana lit. f):

„f) harmonogram robót i płatności”.

2) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy §10 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie fakturami częściowymi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanego elementu robót, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. b oraz bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, zgodnie z harmonogramem robót i płatności, stanowiący Załącznik nr 5 do umowy”.

3) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy §12 pkt. 2 lit. b otrzymuje nowe brzmienie:

„b) odbiór częściowy robót dla celów fakturowania”,

Natomiast obecne lit. b) i c) otrzymują odpowiednio kolejno numerację lit. c) i d)”.

4) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy §12 zostaje dodany pkt. 18:

„18. Odbiór częściowy polega na potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciągu 14-u dni roboczych od daty złożenia protokołu odbioru robót, wykonania poszczególnych elementów robót i służy wyłącznie do celów fakturowania”.

5) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **06.03.2018 r.**”

6) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **06.03.2018 r.**, do godziny **9⁰⁰**”.

7) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **06.03.2018 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

8) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ”**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 06.03.2018 r. godziną 9¹⁵**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

9) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie – **pokój nr 33** w dniu **06.03.2018 r.** o godzinie **9¹⁵**”.

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 06.03.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 06.03.2018 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.