

Znak: DIN-ZA.271.1.26.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II

Zamawiający – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- a) od dnia podpisania umowy do **30.11.2018 r. – roboty budowlane,**
- b) od dnia podpisania umowy do **31.01.2019 r. – roboty budowlane dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej,**
- c) **do 31.03.2019 r.** uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo ostateczne i prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania.
- d) **nie krócej jednak niż 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę z zakresu branży gazowej LPG i wodno – kanalizacyjnej umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie.**

2) w Załączniku do specyfikacji nr 1 – formularz ofertowy pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Przedmiot zamówienia będziemy wykonywać:

- a) od dnia **podpisania umowy** do dnia **30.11.2018 r. – roboty budowlane,**
- b) od dnia podpisania umowy do **31.01.2019 r. – roboty budowlane dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej,**
- c) **do 31.03.2019 r.** uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo ostateczne i prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania.
- d) **nie krócej jednak niż 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę z zakresu branży gazowej LPG i wodno – kanalizacyjnej umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie”.**

3) w Załączniku do specyfikacji nr 5 – projekt umowy §2 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie:

- a) od dnia podpisania umowy do **30.11.2018 r. – roboty budowlane,**
- b) od dnia podpisania umowy do **31.01.2019 r. – roboty budowlane dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej,**
- c) **do 31.03.2019 r.** uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo ostateczne i prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania.

d) nie krócej jednak niż 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę z zakresu branży gazowej LPG i wodno – kanalizacyjnej umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie.

4) **pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **27.09.2018 r.** o godz. **9⁰⁰.**”

5) **pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **27.09.2018 r.**”

6) **pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **27.09.2018 r.**, do godziny **9⁰⁰.**”

7) **pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **27.09.2018 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

8) **pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 27.09.2018 r. godziną 9³⁰**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

9) **pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **27.09.2018 r.** o godzinie **9³⁰.**”

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 27.09.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 27.09.2018 r., godz. 9.00.

Zmieniony formularz – Załącznik nr 1

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.