

Ogłoszenie

Podegrodzie, 25.07.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.16.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie przetargowe p.n. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” w zakresie części: I-II zostało unieważnione na podstawie:

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W wyznaczonym terminie do składania ofert (24.07.2018 r., do godz. 9.00) wpłynęła jedna oferta dla części nr I i II.

Odnosząc się do poszczególnych części:

Część I oferta nr 1 – cena: 143.906,78 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz udzielonym okresem gwarancji i rekojmii.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 63.491,50 zł.

Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 80.415,28 zł.

Część II oferta nr 1 – cena: 161.309,09 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz udzielonym okresem gwarancji i rekojmii: 72 m-ce.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 63.491,50 zł.

Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 97.817,59 zł.

Niestety Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczenia finansowego do kwot określonych w złożonej ofercie dla części nr I-II na łączną kwotę 178.232,87 zł w przedmiotowym zamówieniu.

Z up. WÓJTA

mgr Piotr Pachowicz
SEKRETARZ GMINY

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń 25.07.2018 r.
Zdjęto
z tablicy ogłoszeń.....