

Znak: DIN-ZA.271.1.1.2020

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II Zamawiający – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, udziela odpowiedzi oraz dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o zestawienie stali zbrojeniowej.

Odp.

Proszę doliczyć 1,6 t stali żebrowej.

Pytanie nr 2:

Czy na całej powierzchni budynku ma być wykonana płyta żelebtowa?

Odp.

Nie na całej powierzchni – tylko tam gdzie będzie demontowany dach.

Pytanie nr 3:

Brak w przedmiarze wykonania wieńca kończącego mury Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Proszę doliczyć koszt wykonanie wieńca kończącego mury.

Pytanie nr 4:

Brak nadproży. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Należy doliczyć koszt wykonania nadproży.

Pytanie nr 5:

Czy zakres robót obejmuje montaż płotków przeciwsnieżnych?.

Odp.

Tak obejmuje montaż płotków przeciwsnieżnych wg załączonego projektu budowlanego.

Pytanie nr 6:

Czy zakres robót obejmuje montaż ław i stopni kominiarskich?.

Odp.

Tak obejmuje montaż ław i stopni kominiarskich wg załączonego projektu budowlanego.

Pytanie nr 7:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie kominów oraz wentylacji?.

Odp.

Tak obejmuje zakres robót wykonanie kominów oraz wentylacji.

Pytanie nr 8:

Brak w przedmiarze obróbek blacharskich. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Należy doliczyć koszt obróbek blacharskich.

Pytanie nr 9:

Brak w przedmiarze deski okapowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Należy doliczyć koszt deski okapowej.

Pytanie nr 10:

Brak w przedmiarze kotwienia murła do wieńca. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Należy doliczyć koszt kotwienia murlat do wieńca.

Pytanie nr 11:

Proszę o dokładniejsze informacje na temat blachy jak ma zostać zastosowana przy pokryciu dachu (parametry, kolor itp.).

Odp.

Parametry blachy określone są w dokumentacji budowlanej (elewacje) – tj. *blacha trapezowa powlekana w kolorze czerwonym*.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze poz. 14 i 15 są rynny i rury prostokątne natomiast w rysunkach opisane są okrągłe. proszę o doprecyzowanie.

Odp.

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną tj. okrągłe.

Pytanie nr 13:

W projekcie zaznaczone są bariery śniegowe oraz ławy kominiarskie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Odp.

Należy zwiększyć koszt o montaż barierek śniegowych i ław kominiarskich.

Załączniki:

1. Zamawiający dokłada dokumenty, które będą stanowiły załącznik do specyfikacji nr 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) pkt. 3.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3.3. Zamówienie obejmuje:

- a) roboty betonowe i żelbetowe,
- b) roboty murowe,
- c) stolarkę drzwiową,
- d) dach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 11, 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k do SIWZ”.

2) w Załączniku do specyfikacji nr 5 – projekt umowy §1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zamówienie obejmuje:

- a) roboty betonowe i żelbetowe,
- b) roboty murowe,

c) stolarkę drzwiową,

d) dach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 11, 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k do SIWZ”.

3) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **21.02.2020 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

4) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **21.02.2020 r.**”

5) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **21.02.2020 r.**, do godziny **9⁰⁰**”.

6) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **21.02.2020 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania”.

7) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 21.02.2020 r. godziną 9¹⁵.”**

8) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urząd Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **21.02.2020 r.** o godzinie **9¹⁵**”.

Zamawiający – Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) **przedłuża termin składania ofert do 21.02.2020 r.**

Zamawiający – Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 21.02.2020 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.