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Zalgcznik nrl3
do specyfikacji

WZOR
UMOWANr ..ccovvnennene
zawarta W dniU.......ccooveeerennennnenenen, w Podegrodziu pomigdzy:
Gming Podegrodzie z siedziba: 33-386 Podegrodzie 248, nr NIP: 734-20-56-823, reprezentowana przez:
inz. Stanislawa Latke — Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie: mgr Agnieszki Pacholarz — Skarbnika Gminy

zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

zwana dalej ,, Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcq”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010

r. Nr 113, poz.759, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa” — zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,generalnego wykonawstwa”
roboty budowlane (zwane dalej robotami) w ramach zadania pn.: ,, Modernizacja i remont szkoly
podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo- Rekreacyjnego
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych wykonczeniowych. Roboty
obejmuja miedzy innym wyburzenia czg$ci $cian dzialowych, poszerzenie otwordw i
domurowanie $cian dzialowych, pelna wymiang warstw wykonczeniowych podtdg, Scian 1
sufitow, zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kottowni na paliwo stafe,
remont instalacji wod. -kan. i elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, nowych
schodow zewngtrznych, podjazdéw dla osob niepetnosprawnych oraz placu zabaw.
Przedmiotem zamowienia jest ponadto opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008, Nr 201 poz. 1240 ).

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 1 2 sklada sig¢ zakres rzeczowy robdt wyszczegélniony
w dokumentacji projektowej — projekcie budowlanym, stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych stanowiacych zalgcznik nr 2
do umowy, kosztorysie ofertowym stanowiacy zalacznik nr 3 do umowy, harmonogramie rzeczowo
— finansowym stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
projektowa oraz miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktdére moga mieé
wpltyw na wykonywane roboty).
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Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty
zgodnie z przekazang dokumentacja, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujac si¢ zasada gospodarnosci,
atakze przestrzegajac przepisow prawa, a w szczegOlnosci w zakresie techniczno-budowlanym,
warunkami wykonawstwa i odbioru rob6t oraz normami obowiazujacymi w tym zakresie

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz stanowiacy specyfikacje
istotnych warunkow zamdwienia, zawierajacy miedzy innymi istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (wraz ze wszystkimi
zalacznikami) stanowia integralna cz¢$¢ umowy — zalacznik nr 5 do umowy.

Zamawiajacy oswiadcza iz posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane.

Termin realizacji

§3

Umowa zawarta jest na czas okreslony. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 7 dnia

roboczego liczac od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu, rozumiany jako termin podpisania protokotu odbioru

koncowego, ustala si¢ do dnia 30.06.2011 r.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie
2 dni roboczych liczac od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe w dniu przekazania terenu budowy.

Kazda ze stron ma prawo do wnioskowania zmiany umowy poprzez zmiang terminu umownego

zakonczenia robot, jezeli zmiany te stanowia konsekwencj¢ wystapienia nastepujacych okolicznosci :

a) wykonywania zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5) lit. a)
i b) i 6 ustawy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a ktore maja
bezposredni wptyw na termin realizacji okreslony w § 3 ust. 2

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub odbiorow
(w tym : temperatury znacznie odbiegajace od $rednich temperatur w danym okresie czasu,
uniemozliwiajace zachowanie wymogdow technologicznych),

c) sily wyzszej w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego (klgska zywiotowa jak huragany
i powodzie, niepokoje spoteczne, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i podwykonawcow, dziatania militarne),

d) braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji lub przesunie¢ uruchamiania $rodkéw
finansowych w poszczegdlnych latach realizacji zadania,

e) koniecznosci dokonania zmian bedacych konsekwencja btedéw w dokumentacji projektowe;,

f)  wstrzymania realizacji robot z inicjatywy Zamawiajacego, bez wyraznej przyczyny ze strony
Wykonawcy,

g) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy,
chyba, Ze okolicznosci te wynikaja z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w w/w sytuacjach,

pod warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich mozliwych staran nadrobienie

powstatego opoznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly wykonywane w terminach okre$lonych

w harmonogramie. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych do w/w zmiany nie stanowi

bezwzglednego zobowiazania Zamawiajacego do dokonania zmiany umowy ani nie moze stanowic

podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Nadzo6r i kierownictwo budowy

§4
Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru w osobach:
Q) e — branza budowlana — koordynator prac inspektorow nadzoru
D) — branza sanitarna
C) e - branza elektryczna

Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.), zwane dalej ,,prawem
budowlanym”.
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Inspektorzy nie posiadaja petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji

niosacych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie Wykonawcy, okre§lone w umowie
i powodujacych jego zwigkszenie.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi na piSmie Wykonawce o zmianie ktoregokolwiek z inspektorow
nadzoru. Zmiana moze nastgpi¢ szczeg6lnie w przypadku niemozno$ci osobistego wykonywania
obowiazkoéw przez inspektora nadzoru w skazanego w ust. 2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .........cccocveeiiiiiiivc, oraz
kierownikéw robdt w osobach :

....................................... branza sanitarna

....................................... branza elektryczna

Kierownik budowy i kierownicy robot realizuja osobiscie obowiazki okreslone w Prawie Budowlanym.

W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca zobowiazany

bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo dla 0sob wymienionych w ust. 7. Zastgpcy ustanowieni

W ten sposob beda posiada¢ uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoby

wskazane w ust. 7. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pisSmie Zamawiajacego o zmianie

kierownika budowy lub ktoregokolwiek z kierownikow robdt zataczajac do pisma dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i inne wymagania okre$lone w siwz dla takich kierownikow.

Nadzér autorski pelnic¢ bedzie: Agencja Projektowa A-4 Kompleksowa Obstuga Inwestycji z siedziba:

33-300 Nowy Sacz , Al. Pilsudskiego 46.

Zmiany okre§lone w ust. 4 i 6 nie wymagaja aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja

niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Zasady porozumiewania si¢ stron

§5

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Podstawa interpretacji sa umowa,
specyfikacja, Prawo Zamowien Publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane, rozporzadzenia
wykonawcze oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy.

n

Obowiazki Zamawiajacego

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zamawiajacy dostarczy dziennik budowy.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej i wody z zastrzezeniem, ze optaty
za te media ponosi w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy uczestniczy w konsultacjach i naradach, ktore okaza si¢ niezbedne dla zapewnienia
wlasciwego wykonania umowy
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy zrealizuje faktur¢ Wykonawcy w terminie i na warunkach uzgodnionych w niniejszej
umowie.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach okre$lonych
W niniejszej umowie.
Zamawiajacy kontroluje prawidlowosci wykonania robdt, w szczego6lno$ci ich jakosci, terminowosci
iuzycia wilasciwych materialtow oraz Zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy
§7

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej — projektu budowlanego pod
wzgledem jej zgodnosci z aktualnie obowiazujacym prawem budowlanym oraz innymi
obowiazujacymi przepisami i do bezzwlocznego informowania na pis$mie Zamawiajacego o kazdej
takiej niezgodnosci.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania sprawdzenia o ktérym mowa w ust. 1 na biezaco, przed
przystapieniem do robot. W razie wykonania robdt zgodnie z projektem, a niezgodnie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

Z obowiazujacym prawem budowlanym Wykonawca wraz z autorem projektu odpowiada za szkody
jakie moga powstac z tego tytutu.
W razie konieczno$ci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o tym Zamawiajacego oraz jest zobowiazany do wykonania niezbe¢dnych dziatan
w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie poboru wody, dostawy energii, na teren rob6t i wykona na
wlasny koszt podiaczenie do sieci lub linii, zainstaluje liczniki zuzycia wody, energii oraz begdzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii w okresie realizacji robot.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy realizowat bgdzie dostawy lub roboty nie
bedace przedmiotem niniejszej umowy — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ do
udostgpnienia terenu robot w zakresie i terminie jaki wynika z wniosku.
Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzgt budowlany, zatrudni pracownikow,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu rob6t wszelkie urzadzenia z terenu budowy.
Wykonawca ma obowiazek na wezwanie Zamawiajacego udostgpni¢c do wgladu formularze
zamoOwieniowe materialdow i urzadzen. Zaméwienia materialow i urzadzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sig¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
bedzie usuwat i sktadowat wszelkie zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych
obszardw, jakie uzgodni z inspektorem nadzoru i Zamawiajacym jako teren roboczy.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia  przestrzegania tych przepisOw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robot (szczegdlnie dotyczy to migdzy innymi podwykonawcow).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na terenie budowy
oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz uciazliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace
Z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez,
by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie
przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli przez
pracownikéw instytucji, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego,
pracownikéw organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostgpnienia tym osobom danych i informacji
wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren robot i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.
Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowiazki wiasciwe dla Generalnego Wykonawcy
Inwestycji, w tym zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja robot, prac i dzialan
w procesie budowlanym.
§8
Od daty protokolarnego przejecia terenu robot, az do chwili odbioru robdét wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach og6lnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres trwania umowy do posiadania i kontynuowania
ubezpieczenia terenu robot i samych robot (mienia) z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku
Z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przy
prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej, jak rowniez zawrze wszelkie inne umowy ubezpieczenia, celem
ograniczenia ryzyka zwiazanego z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada w pelnym
zakresie za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy, a w razie pozwania Zamawiajacego
przystepuje do sprawy w charakterze pozwanego lub wspotpozwanego.
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3.

W okresie 1 na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
swiadectwa usunigcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do kontynuowania ubezpieczenia, o ktéorym mowa wyzej, przez okres
obowiazywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili zwrotu pierwszej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. ???

§9

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w § 7 1 § 8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1.

2.

Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty budowy (w tym
dziennik budowy) w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czeSci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku gdy stanie si¢ to
z winy Zamawiajacego lub 0sob przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa
nastepuje na koszt Zamawiajacego po wczesniejszym uzgodnieniu kosztow naprawy.

Materialy

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdéw whasnych, przy uzyciu wlasnych
urzadzen.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 Prawa
budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881, z poz. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez spelnia¢
wymogi innych przepisow szczegdlnych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdéw lub kazdej ich czesci — partii certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie
budowy a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja
Zamawiajacego. .
Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy w gatunku I oraz posiada¢ dla nich wymagane
prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty .

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§11
Za wykonane roboty budowlane Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI: vevreniieiieieeie e zt netto, plus podatek VAT w kwocie: ................... zt, co
daje razem: .............cooiiiiiiin, ZEbrutto, SIOWNIe: .. oo

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostato wyliczone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale XV
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i obejmuje wszystkie wydatki i koszty zwiazane
Zrealizacja zamoOwienia wynikajace wprost z dokumentacji, umowy jak rowniez nie ujgte
w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania.

Uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji robot
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z wyjatkami okreSlonymi w § 12 niniejszej umowy. Ustala sig, ze wynagrodzenie wykonawcy
uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne
I inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT na wniosek jednej ze stron wynagrodzenie umowne
ulega zmianie o wielko$¢ wynikajaca ze zmiany podatku VAT. Zmiana dokonywana jest w formie
aneksu.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci beda
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Zamawiajacy os$wiadcza ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 734-20-56-823i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
NUMEIEIM ..oviiiii s
§12

. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe moze ulec obnizeniu w nastgpujacych
przypadkach :
a) Zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
b) Zastosowania  tanszej  technologii  lub  tanszych  rozwigzan  technicznych  niz

przewidziane w dokumentacji projektowej, co uregulowane bedzie stosownym aneksem do umowy.
. Zmiana wynagrodzenia ryczaltowego moze nastapi¢ rowniez w wypadku zaakceptowania przez
Zamawiajacego robot zamiennych w stosunku do robét okreslonych w dokumentacji projektowe;.
. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust.1 i 2 , podstawa do wyliczenia kwoty zmiany
wynagrodzenia ryczattowego beda:
a) faktycznie nie wykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot
b) kosztorys réznicowy obejmujacy ceny przyjete w kosztorysie ofertowym stanowiacym zat. nr 3

(dotyczy cen robocizny, materiatéw, sprzgtu, kosztow zakupu, kosztow ogolnych, zysku ).

§13

. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, zgodnie z
przepisami art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazany wykona¢ te roboty na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow 1 parametrow oraz stawek kalkulacyjnych nie wyzszych niz wynagrodzeniu
okreslonych w kosztorysach ofertowych - dotyczy stawek robocizny, kosztow ogdlnych kosztow zakupu,
cen pracy sprzetu i cen materiatow. Ceny materialow i sprzg¢tu nalezy przyja¢ w cenach nie wyzszych
niz wynagrodzeniu wg cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy, a dla materialéw nie wyszczegolnionych w cenniku - wedtug faktur dostawcow, ale
nie wyzej niz srednie ceny SEKOCENBUDU dla okresu, w ktorym wystepuje realizacja robot
dodatkowych lub uzupehiajacych. Roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktore Wykonawca mogl przewidzie¢ na  etapie sprawdzania
dokumentacji i przygotowania oferty — zostana wykonane przez Wykonawce z nalezyta starannoscia na
jego koszt.

. Zakres robot dodatkowych okre$lony zostanie przez inspektora nadzoru i wykonawcg protokotem
koniecznosci.

. Podstawa realizacji robot dodatkowych lub uzupehiajacych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci i podpisania przez strony umowa o ich wykonanie. .

Zasady rozliczen finansowych
§ 14

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie czgSciami w terminach i etapach
zgodnych z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca wystawia czgsciowe faktury VAT za wykonane etapy rozliczeniowe po sprawdzeniu
wykonania tych etapoéw i podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru,.
Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastapi faktura VAT koncowa wystawiona w
oparciu o protokoét odbioru koncowego. Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego
przelewem Na KONt NI ......cooiiii e
Suma faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowaw § 11 ust. 1
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5. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie okre$lone w fakturze w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury przez Wykonawceg w siedzibie Zamawiajacego.
Termin wystawienia faktury koncowej do 7-dni dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbidr przedmiotu umowy

§15
1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow :
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiory czgsciowe
c) odbidr koncowy catego przedmiotu umowy
d) odbior ostateczny — pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. Po
zgtoszeniu inspektor nadzoru niezwlocznie ustala z Wykonawca termin odbioru.

b) Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, na zadanie Zamawiajacego
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory cze$ciowe polegaja na potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciagu 5-ciu dni roboczych
od daty ztozenia protokotu odbioru robdét - wykonania etapéw robot i stuza wylacznie do celow
fakturowania. Dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
wykonawce ,, protokotu odbioru robdt " stanowiacego zatacznik do kazdej faktury czesciowej,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Odbior koncowy:

4.1. Postanowienia ogodlne:

a) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

b) Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wyposazony w odpowiednie pelnomocnictwo.

€) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik budowy i kierownicy robot, inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktorych
udzial nakazuja odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym moga bra¢ udziatl rzeczoznawcy
powotani przez strony.

d) odbior koncowy moze byé potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

4.2. Zasady okreslajace rozpoczecie czynno$ci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

b) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajacego — zakonczenie robot i zgltoszenie ich do odbioru.

c) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie
i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajacego,
ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegle drogi, budynki, teren 1 dziatki
wykorzystywane przez Wykonawcg zostaly profesjonalnie uprzatnigte i doprowadzone do
nalezytego stanu.

- protokoldow badan, sprawdzen, pomiaréw, prob, rozruchu technologicznego,

- protokotéow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji, robot ulegajacych
zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

- protokolow jako$ci materialow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

- podrecznikow instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
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43

5.
51

5.2

53

- gwarancji producentow urzadzen

- powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby
Z uzupehniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy
przypadkéow zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub warunkéw pozwolenia na budowg),

- pisemnej gwarancji jakosci, ktorej wzor stanowi zalgcznik nr 6 do umowy.

- Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czgsci budynku stanowiacej samodzielna catos¢
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 201poz. 1240).

- innych dokumentéw wymaganych prawem.

W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgloszeniem ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow

Zamawiajacy bedzie miat prawo do nie przystgpowania do czynnosci odbiorowych, za§ Wykonawca

obowiazany jest ponownie zglosi¢ czynnos$ci odbiorowe i termin wykonania liczy si¢ od daty

ponownego zgtoszenia odbioru.

d) Zamawiajacy przystepuje do odbioru w ciagu 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot.

. Tryb przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych:

a) Czas trwania czynno$ci odbiorowych nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych liczac od daty ich
rozpoczecia.

b) W dniu ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporzadzony zostanie protokot odbioru
koncowego robot. Moze on zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad
lub prac niezbednych do przeprowadzenia - nie limitujacych przejgcia przedmiotu umowy. Usterki,
wady i prace Wykonawca zobowiazany jest usunaé w terminie zapisanym przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koncowego.

c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnos$ci odbiorowych, iz zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie kwalifikuje si¢ do tego odbioru ze wzgledu na niekompletno$¢ robot
czy tez usterki w skali przekraczajacej mozliwos¢ przejecia robot lub w przypadku braku
ktéregokolwiek z dokumentdéw wymienionych w pkt 4.2¢) — Zamawiajacy powiadomi pisemnie
0 tym fakcie Wykonawce i begdzie uprawniony nalicza¢ kary umowne za zwloke poczawszy od
nast¢gpnego dnia po uptywie terminu wykonania umowy okreslonego w umowie. Wykonawca
natomiast obowiazany bedzie do niezwlocznego usunigcia wszelkich usterek i brakéw, a po
dokonaniu tego usunigcia do ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

d) Jezeli w czasie czynno$ci odbioru zostana ujawnione wady nie nadajace sie do usunigcia ale
umozliwiajac uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ odbioru obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do rodzaju i zakresu
wad.

e) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych. Usunigcie wad 1 usterek zostaje takze potwierdzone stosownym protokotem
odbioru.

Odbidr ostateczny:

Zamawiajacy zwola, przed zakonczeniem okresu gwarancji i r¢kojmi komisje odbioru dla ustalenia
warunkow odbioru ostatecznego,

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych
W okresie gwarancji i rekojmi,

Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzal datg, z ktéra Wykonawca wywiazal si¢ ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
Podstawa naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest cena - wynagrodzenie
brutto robot uzgodnione w umowie.
Strony uzgadniaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fOrmie: .........ccc. coovvivrinnns evvevnennen,

-8-



Numer sprawy : RIl.ZP-341-1-24/10

~

10.

Wysoko$¢ wniesionego przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5 %
od podstawy jak w ust. 1, CO StaNOWI KWOLE:  ..ocveeviieiiieriieriecieectese et e e e esbe e esseeneens zk.
Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 przyjgcia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego, za$ zwolnienie 30 %
zabezpieczenia nastapi nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu r¢kojmi, to w takim
przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajacego i zostanie zwrocona Wykonawcy 1 wowczas Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi
zwroci Wykonawcy owa kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiazan z tytutu r¢kojmi to Zamawiajacy jest uprawniony
usuna¢ wady robot w zastgpstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymacé kwote
zabezpieczenia 1 naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usunigcia
usterek badz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwotg¢ zabezpieczenia, powstata w ten sposob
warto$¢ obciaza w catosci wykonawcg.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

§17

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy w zakresie rekojmi za wady wynosi 3 lata liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wymaga 3 letniego okresu gwarancji jakos$ci liczonego od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, za wyjatkiem stolarki okiennej, drzwiowej, $lusarki, dla
ktorych okres gwarancji jakosci wynosi 5 lat. W odniesieniu do dostarczonych oraz zamontowanych
urzadzen i wyposazenia obowiazuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krétszy niz 2
lata. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazywane Zamawiajacemu wraz z protokotem
odbioru koncowego. Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci .
Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi z winy
Wykonawcy, a takze jeszcze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub uszkodzeniami
wynikajacymi z wykonywanej umowy, zostana usuni¢te — naprawione przez Wykonawce.
W dochodzeniu usunigcia wad fizycznych przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo wyboru
pomigdzy gwarancja jakoSci 1 rekojmia.
Istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich
stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin,
chyba Ze strony uméwia si¢ inaczej.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja
swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16
niniejszej umowy.
W przypadku nie usunigcia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy, albo do zatrzymania
kwoty zabezpieczenia.
Dokument — pisemna gwarancja jako$ci stanowi zalacznik do protokotu odbioru koncowego i jest
wydawana tylko Zamawiajacemu.

Kary umowne

§18

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :

1) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki :
a) w oddaniu przedmiotu umowy,
b) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
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€) w usunigciu wad w okresie regkojmi lub gwarancji jakosci,
d) z tytulu przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 10 dni, spowodowanej przez Wykonawceg
z przyczyn od niego zaleznych.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia :
a) w przekazaniu terenu budowy,
b) w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umowneg0 brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te
nie dotycza przypadkow okreslonych w art. 145 ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
art.145 ust. 1 ustawy.

Za szkody z innych tytulow wyrzadzone Zamawiajacemu przez Wykonawce, Wykonawca odpowiada

wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potracenie to bedzie dokonane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
W razie opoznienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych strony zobowiazuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek.

QOdstapienie od umowy

§19

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nast¢pujacych sytuacjach :

1.

3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach (art.145 ustawy ),

b) w wyniku braku lub wstrzymania dotacji na realizacj¢ zadania bedacego przedmiotem niniejszej

umowy.

C) zostanie ogltoszona upadto$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

f) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

g) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostepnienie terenu budowy wedtug ustalen § 7 ust. 5 umowy,

h) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub wadliwie wykonanych
robdt pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

i) Bez uzasadnionych przyczyn i pomimo interwencji Zamawiajacego prowadzi roboty w tempie przy
ktorym istnieje realne zagrozenie, ze nie wywiaze si¢ z umownego terminu zakonczenia realizacji
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

J)  Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci robot podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe :

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej
strony, z powodu ktorej nastgpuje odstapienie od umowy.
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c) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzen
stanowiacych zaplecze budowy, przez niego dostarczonych lub wzniesionych,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Podwykonawstwo ( jezeli dotyczy )

§20
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umoweg o podwykonawstwo w zakresie robot wymienionych
W przyjetej ofercie przetargowe;j.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.
Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgodg na zawarcie umowy.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z
tresciag umowy zawartej z Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminéw wynikajacych z niniejszej
umowy, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub zada¢ od Wykonawcy
wykonania rob6t we wlasnym zakresie.
Do zawarcia umowy przez podwykonawcg z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust 3, 4, 5, 6 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i na zakres robot
inny niz wymieniony w ofercie. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkow umowy z podwykonawca - bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ustaleniami ust. 4,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci wzgledem podwykonawcy.
Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwiazany stosunkami zobowiazaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawceg. Wykonawca bedzie pozostawatl w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
za zlecone do podwykonania czgsci robot.

§21
Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego i po zawarciu umowy z podwykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu umowe zawarta z podwykonawca.
Wraz z faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wspolne o$wiadczenie
Wykonawcey i podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia okre§lonego w fakturze dla
Wykonawey 1 podwykonawcy oraz o$wiadczenie podwykonawcy, ze nie przystuguja mu zadne
wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z wystawiong przez niego faktura. Wzor
o$wiadczenia stanowi zalacznik nr 7 do umowy.
Oswiadczenia musza by¢é podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciagania
zobowiazan (zawierania umow).
Zamawiajacy ma prawo wykonywac czynno$ci sprawdzajace w tym zakresie.
Wykonawca jako wierzyciel wyraza nicodwotalna zgode by Zamawiajacy przelat - przekazal nalezno$é
okreslona we wspolnym oswiadczeniu, na konto podwykonawcy. Zamawiajacy zawiadamia na pisSmie
Wykonawcg o przelaniu — przekazaniu naleznego wynagrodzenia na konto podwykonawcy.
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W razie sporu pomigdzy Wykonawca a podwykonawca co do roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy 1 braku zgody co do podziatu wynagrodzenia albo niedotaczenia do faktury o$wiadczenia
okreslonego w ust. 2, Zamawiajacy zobowiazany jest wstrzymac lub przekaza¢ do depozytu sadowego
kwote wyptaty wynagrodzenia w wysoko$ci zadanej przez podwykonawce do czasu zawarcia
porozumienia ( zgody ) przez Wykonawcg i podwykonawcg albo rozstrzygnigcia sprawy przez sad.
Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajacego wyroku sadu nakazujacego zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy o ktérej mowa w tym
paragrafie, jest zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.
W razie sporu, o ktorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 5 nie biegnie —ulega
zawieszeniu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Wspélne wykonanie ( jezeli dotyczy )

§22

. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli
migdzy soba.

. Wykonawcy moga ustanowi¢ petnomocnika (wyznaczaja jednego z nich (leadera)) do reprezentowania
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do odbioru korespondencji i przyjmowania os$wiadczen
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dorecza pisma i oswiadczenia jednemu z Wykonawcow tj. Liderowi, ze skutkiem dla
pozostatych.

. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robot, chyba ze
co innego wynika z odrgbnych ustalen.

. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 2 i 4 Wykonawcy sa zobowiazani powiadomi¢ na pi§mie
Zamawiajacego.

Umowa o wspolne wykonanie zaméwienia stanowi zalacznik nr 8

Postanowienia koncowe

§23
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ aneksem do umowy, za zgoda obu stron wyrazona
na pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastgpujacych przypadkach :

a)  zaistnienia okolicznosci okre§lonych w § 3 ust. 5 umowy

b)  zaistnienia okolicznosci okreslonych w §11 ust. 5 umowy

C) zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w §12 umowy

d)  zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w §16 ust 4 umowy

e) decyzji wladzy budowlanej o wstrzymaniu realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych,

f)  zawieszenia robot przez Zamawiajacego albo brak lub wstrzymanie dotacji na realizacje
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy,

g) zmiany podwykonawcy przy pomocy, ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego
podwykonawce — dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem
technicznym i osobowym,

h)  gdy podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczno$¢ dokonania uszczegétowienia,
wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych zapiséw umowy, nie powodujacych zmiany celu i
istoty umowy,

i)  w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z uméw, wytycznych, zalecen,
decyzji lub innych dokumentow, ktorymi strong lub autorem bgda instytucje finansujace zadanie,

) w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiazujacych przepiséw, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastapily po dniu zawarcia umowy, a z ktorych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnosc
wprowadzenia zmian umowy;

-12 -



Numer sprawy : RIl.ZP-341-1-24/10

K) gdy zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego np. skrocenie terminu wykonania robot,
zmniejszenie wynagrodzenia itp.

)  w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
na etapie zawierania umowy.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 3 sa zmianami, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg i
nie stanowia zobowiazania Zamawiajacego co do wyrazenia tej zgody.

E

§24
1. Przed wystapieniem na droge sadowa, strony moga podjac kroki zmierzajace do rozstrzygnigcia sporu na
drodze polubownej, w szczegolnos$ci poprzez wystapienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.
2. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od dorgczenia pisma,
przyjmuje sig, ze strony do porozumienia nie doszty.
§26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

2. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
3. Wszystkie dokumenty zwiazane z umowa musza by¢ sporzadzone w jgzyku polskim.
4. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy

dla Zamawiajacego.
§ 27
Umowg niniejsza sporzadzono w 6-ciu jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egz. dla Wykonawcy , 4 egz.
dla Zamawiajacego.

Wykaz zalacznikow do umowy :

Zat. nr 1 : dokumentacja projektowa

Zat. nr 2 : specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zat. nr 3: kosztorys ofertowy

Zat. nr 4 : harmonogram rzeczowo - finansowy

Zat. nr 5 : specyfikacja istotnych warunkdéw zamdowienia

Zat. nr 6 : wzor pisemnej gwarancji

Zat. nr 7 : wzor o§wiadczenia

Zat. nr 8 : umowa o wspolne wykonanie zamoéwienia ( jesli dotyczy )

NN E

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

KARTA GWARANCYJINA - GWARANCJA JAKOSCI wzér

§1
W zakresie wynikajacym z niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz na podstawie Ogolnych Warunkéw
Gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci co do jakosci wykonanych robot
oraz wbudowanych materiatow i urzadzen w ramach zadania pn. :
»Modernizacja i remont szkoty podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno-

Sportowo- Rekreacyjnego”

Gwarancja jakosci dotyczy catego zakresu robot, wbudowanych materiatow, dostarczonych urzadzen,
okreslonego w protokole odbioru koncowego robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 letniej gwarancji jakosci liczonego od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, za wyjatkiem stolarki okiennej, drzwiowej, Slusarki, dla
ktorych okres gwarancji jako$ci wynosi 5 lat. W odniesieniu do dostarczonych oraz zamontowanych
urzadzen i wyposazenia obowiazuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krotszy niz 2
lata.
§2
Wydanie Zamawiajacemu wykonanych robot, wbudowanych materiatéw, zamontowanych urzadzen i
wyposazenia potwierdza sporzadzony migdzy Stronami na t¢ okoliczno$¢ protokot odbioru koncowego.
Protokot odbioru koncowego stanowi dowod wykonania umowy przez Wykonawce i przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot, wbudowanych materiatéw, zamontowanych urzadzen i
wyposazenia.
§3
W razie zgtoszenia przez Inwestora ( Zamawiajacego ) wady wykonanych robot , wbudowanych
materialow lub urzadzen, Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wady poprzez dokonanie
odpowiedniej naprawy albo poprzez wymiane wadliwego elementu na wolny od wad w terminie
wyznaczonym w zgloszeniu reklamacyjnym.
W wypadku nieusunigcia wady we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
uprawniony jest do jej usunigcia we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami jej usunigcia Wykonawcy.
usunigcie wady potwierdza sig protokolarnie.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub dokonania napraw przedmiotu gwarancji.
Jezeli Wykonawca wymienit lub naprawit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do
czesci wymienionej lub naprawione;.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja Zamawiajacy nie mogt z niej korzystacé.
Cigzar wykazania, ze wada nie wynika z przyczyn tkwiacych w przedmiocie gwarancji spoczywa na
Wykonawcy.
§4

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Karcie stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o

gwarancji jakosci.

Miejscowos¢, data i podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 do umowy

. Wz6r osSwiadczenia
OSWIADCZENIE
Dotyczace roboét realizowanych przez podwykonawce w ramach umowy nr ..................
z dnia: ........cooeell. ,
zawartej pomiedzy :

Gming Podegrodzie z siedziba : 33-386 Podegrodzie 248

zwanym dalej ,Wykonawca ”

dotyczacej :

wykonania w systemie ,generalnego wykonawstwa” rob6t budowlanych, w ramach zadania pn. :
,» Modernizacja i remont szkoty Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno-
Sportowo- Rekreacyjnego ”

Zlozone przez :

R 2 g 0 = T PN
zwana dalej ,,Podwykonawcq’, reprezentowana przez :

20 FIIINA 1 oo
zwana dalej ,Wykonawcq’, reprezentowana przez :

Wykonawca oraz Podwykonawca oswiadczaja , ze w zwiazku z wystawieniem prze Wykonawce

faktury nr ............... z dnia @ ..o na kwote : ....coooeiiiiiiiiiiiiine. , Podwykonawca za
WY KOTMIATIE TODOLY .. ettt ittt et e e e e ettt ettt et e ettt e e e e e e aaaas
otrzyma wynagrodzenie o tacznej wartosci brutto : ...........oool zt.

SIOWIIE & ceieit i

Podwykonawca oswiadcza, ze nie przystuguja mu zadne wymagalne roszczenia w stosunku do
Wykonawcy, w zwiazku z wystawieniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego faktury nr
.................... zdnia: ...................... Na kwote :

......................................... z}. brutto stownie @ ......oooiiiiiii

WYKONAWCA : PODWYKONAWCA :

-15-




