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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania pod nazwg , DOPOSAZENIE
PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA
PODEGRODZIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegolnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, wspélne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespendencji technicznej pomiedzy InZynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Koryto- element uformowany w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Iniyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchnii przekazywanie ich na podbudowe,
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrédwnania nieréwnoéci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzert od ruchu na
podioze. Podbudowa motze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza,
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcy lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi.

1.4.9. Odpawiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

1.4.11. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.12.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoia, leigca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.13. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.16.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowity szerokogé

konstrukecyjna ustroju niosgcego.

1.4.22.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci
technalogicznej ich wykonania.

“
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1.4.23.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.24.7adanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cafoéé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na
terenie placu budowy

Na terenie placu budowy brak jest Zrodia zasilania w energie elektryczng | wode. Istnieje
techniczna mozliwosé korzystania z w/w zrodet w odlegtosci okoto 30 m w budynku szkoty po
uprzednim uzgodnieniu spraw formalnych z wiascicielem nieruchomosci.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, niezbedne do realizagji
inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje
projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane
Wykonawcy z chwilg podpisania umowy.

1.5.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i
inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiagniecia parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.2. Dokumentacje przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformufowaé¢ komentarz i/lub zastrzeienia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetnic dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzyste], proste] formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdéiniej niz 14 przed datg przekazania. Opodinienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robdét.

_— e ———=
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie _mozie wykorzystywaé bledéw lub opuszczei w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié InZyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu
uzyskania opinii odnosnie poprawnosci przyjetego rozwigzania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktarych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiafy lub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacjg lub S5T i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aZ do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z wiasciwym zarzadca
drogi.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kofowego i pieszego, Wykonawca
ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroinosci i zabezpieczenia przed:

“
-
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Transport odpaddw niebezpiecznych i szkodliwych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzic z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych i zgodnie z ustawa o odpadach.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywact sie tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére
spetniajg okredlone wymagania.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza
legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpadéw Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 20130021).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albe przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboét beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiafy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaidym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziei dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznege. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby roboty zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem
lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

%
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Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapér, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

ledli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢é majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Robot.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

_———— e ——
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajac w to #rédia  wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca  przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw
administracji panstwowej i samorzgadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okaia sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hafdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywadji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagari umowy lub wskaza# Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materialéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jegli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezapfaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dfuiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badad wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Iniyniera/Kierownika
projektu.

2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleii od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczegciem eksploatacji Zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacy raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze Zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, wynagrodzenia i inne
jakie okaig sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowic podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta materiatléw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie adbywa sie produkcja materiatow przeznaczenych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonaweca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badadn w tych
miejscach.

2.8. Materiaty z rozbidrek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
spos6b i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzgledni¢
pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w
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cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak réwniez koszty ich
transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci
wywozu materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;j.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktu.

2.8. Materialy zawierajgce azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajacych
azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania
oraz wymagania, jakim powinno odpowiadac oznakowanie odpadéw zawierajgcych azbest w
szczegotowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposchow i warunkéw bezpiecznego uiytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.6489).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$C sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii, Programy
Zapewnienia Jakosci z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy je ujg¢ w Cenie
Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzié wylacznie na dziatkach objetych
dokumentacjg.

W przypadku koniecznodci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace
wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac odpowiednie srodki techniczne minimalizujace
uciazliwos¢ dziatarn Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

— zalozenia bazy pomiarowej,
— realizacji,
— oddawania do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:

a) zafozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestygji,

d) wytyczenie punktéw glownych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezgca obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztatceri prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawczg zgodng z wymogami ,Standardu Gromadzenia Danych o

Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowigcego zatgcznik do Zarzgdzenia nr 19 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic

przylegtych posesji na liniach rozgraniczajgcych.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt.

e e e e e e e e e
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i
budowli, a takze wszystkich ich elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét
oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe oraz na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badad materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykenywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groibg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSC i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych

elementéw robot,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakogcia
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

h) czesc szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwodci w czasie
transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwoséé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

m
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— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowiazkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg
robét, aby osiagnac zatozong ich jakosé.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreélone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresione, Iniynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine,
ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

e = e e e e e — e
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badari jak najszybciej, nie poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wyniki badan (kopie) bedg przedstawiane na formularzach zgodnych z wymaganiami, co
do sprawozdan z badan, zawartymi w przedmiotowych normach na badania.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badar i udostepnia je na
kazde zyczenie Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnoéé materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére s3 prawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 i Ustawa o
ocenie zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 1. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935) z
poiniejszymi zmianami), a od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, w zakresach wynikajacych z wyzej wymienionych aktéw prawnych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaida
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

“
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokely i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosei i
harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgiloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

—
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(3) Dokumenty materiatowe

Sprawozdania z badan, dokumenty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokety odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zahezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bfedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na piémie,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m" jako dtugoé¢ pomnozona przez éredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

%
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleinosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odhiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

lako$é i ilogé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w  oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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8.2.1.Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wykonuje nastepujace badania i
pomiary zlecone przez Inspektora
1) przed rozpoczeciem robot;
—  materiatéw przewidzianych do wbhudowania,
2) w trakcie robét
—  badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
—  badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—  badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robét.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeici robét. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbiocru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ichilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Zakoriczenie rob6t musi by¢ potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy
(robét).
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa;
1. przekazanie Inspektorowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez
odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robét,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiardw,

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakoéé i iloi¢ w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, oraz ustaleniami i
poleceniami Inspektora.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.

Py,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgednie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiadcicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w perozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robaét”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Wykonawca okreéli ceny na wszystkie elementy zaméwienia wymienione w przedmiarze
robét opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujacych zasad:
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kosztorys ofertowy nalezy opracowac w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn.
kazda pozycja kosztorysu ofertowego powinna zawierac: nr kolejny pozycji, kod SST, opis robdt,
jednostke obmiaru, ilosé robét, cene jednostkowa i wartos¢ danej pozycji netto,

ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i cene oferty nalezy podawac z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku,

wszystkie pozycje kosztorysu musza zawierac ceny jednostkowe z narzutami,

wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robét opisane w przedmiarze
robdt. Pozycje, przy ktorych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (niewypetnione pozycje
przedmiaru rob6t przez Wykonawce), nie bgda dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz
Zamawiajgcy przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze
robét.

cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty bezposrednie,
robocizny, materiatow, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty
posrednie i zysk,

ceny umieszczone przy poszczegoinych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
opisie w przedmiarze robot a takze z wiedza techniczna i sztuka, budowlana.

podane w przedmiarze robot podstawy nakfaddw rzeczowych (w postaci numerdéw tablic
KNNR-6w, KNR-ow itp. sg dla oferentow nieobowigzkowe (mogg byé zmienione przez
wykonawce lub pominiete) podane sg one jedynie w celu okreilenia zakresu czynnosci
(szczegdtowy opis danej roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wtasnej ceny
jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbednego sprzetu wediug wiasnego
uznania oferenta

Ceny jednostkowe okreslone przez oferentow w poszczegélnych pozycjach kosztorysu
ofertowego powinny obejmowac:

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace ptace bezposrednie, pface uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od ptac,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru rob6t, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

Koszty ogélne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoécia
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tredci rysunkéw, specyfikacji
technicznych, warunkdéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robét
budowlanych,

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.
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Rozliczenie robdt dodatkowych

W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamowienia, to jest
takich robédt, ktérych w trakcie opracowywania dokumentacji mimo naleiytej starannosci nie
mozna byto przewidzied, rozliczenie tych robot nastapi wg nastepujacych zasad:

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét koniecznosci uzasadniajgcy
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,

Wykonawca zfozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robdt dodatkowych w postaci
kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robot. Wykonawca moze przystapic do realizacji
robét dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegotowej Wykonawca opracuje opierajgc sie:

s podstawa wyceny - ogélne dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,

= wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

s ceny materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia zostana przyjete jako srednie z Informatorow
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku
informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyjgé
jako wyliczong $rednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie Matopolski powiekszong o
srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 0ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
0ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

‘11. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

o Dokumentacja projektowa pod nazwg ,,, DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE”"

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi
zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada
tekst jednolity podany w zafgczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2006 Nr, 156 poz 1118/

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montaiu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajace dane bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozhiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi
zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany w zalgczniku do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz.
177. [tekst ujednolicony przez Urzad Zamowien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr
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96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U.z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. 2 2006 r. Nr 79, poz. 551;

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009
r. Nr 18, poz. 97, z pdézniejszymi zmianami)

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypaospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektorych
innych ustaw

8. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyroboéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

9. ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczert w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

10.ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006

11.ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw (REACH)

12. Ustawa z 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U.201300

“
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia przy

realizacji zadania pod nazwga
,DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy realizacji
robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Charakterystyka urzadzen

DOMEK

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,50x 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,00x3,20 m

Wysokosc urzadzenia: 2,40 m

Wysokosc¢ swobodnego upadku: 0,30m

Zalecana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 20,30 m

MATERIALY:

drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm
z zaoblonymi krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi  $rodkami
ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz

montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy
B-20

podesty z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej

elementy metalowe malowane proszkowo

stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badari i
Certyfikacji Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajg atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.
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STRONA 29



B--09.01.00 WYPOSAZENIE

STATEK

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary: 4,70x4,60m
e Strefa bezpieczenstwa: 7,20 x 8,10 m
o  Wysokos$c urzgdzenia: 3,20 m
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m
e Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
e wieza prostokatna bez daszku-1szt
e podejscie linowe-2szt
e balustrada ze sklejki-1szt
e balustrada statek -1szt.
e piaskownica 1szt.
e zjezdzalnia PE- 2szt.
e maszt-lszt.
o elem. dekoracyjne-1kpl.

MATERIALY:

e drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm
z zaoblonymi krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi srodkami
ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz

e montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy
B-20

e zjezdzalnia - §lizg z tworzywa PE

e podesty z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej

e elementy metalowe malowane proszkowo

e stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

e S$ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

e urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

o Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biure Badan i
Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii.

e Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajg atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.
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KARUZELA

MATERIALY:
e urzadzenie metalowe
e platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej
e oparcie z rury metalowej, ocynkowane
e talerz napedowy ze stali nierdzewnej
o  mechanizm karuzeli osadzony na tozyskach
e urzadzenie montowane na state w podiozu, betonowane w gruncie
e elementy metalowe ocynkowane,
e sjedzisko wykonane ze tworzywa HDPE
e urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary: srednica 1,50 m
e  Strefa bezpieczenstwa: srednica 5,50 m
o  Wysokos¢ urzadzenia: 0,70m
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m
e Wymagana nawierzchnia: dar, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 21,00 m

BEZPIECZENSTWO:

* Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro
Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

*  Wszystkie komponenty stosowane do produkgji urzadzenia posiadajg atesty TUV, atesty

Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami normy.
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PIASKOWNICA

MATERIALY:
e drewno konstrukcyjne sosnowe, impregnowane ciSnieniowo
e bokiwykonane z desek
e siedzisko wykonane z tworzywa ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym
e S$ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

BEZPIECZENSTWO:

e Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro
Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

e  Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzagdzenia posiadajg atesty TUV lub atesty
Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami normy.

DANE TECHNICZNE:
s  Wymiary: 3,00 x 3,00 m
e Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 5,00 m
e \Wysokosc¢ urzadzenia: 0,40 m
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40 m
s \Wymagana nawierzchnia: darfi, piasek lub nawierzchnia elastyczna
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ZESTAW ZABAWOWY

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
e wieza z daszkiem dwuspadowym-1szt
e wieza z daszkiem czterospadowym-1szt
¢ podejscie schodki ze sklejki-1szt
e podejscie trojkatne jednostopniowe-1szt.
s pomost prosty balustrada ze sklejki tukowa- 1szt.
e zjezdzalnia PE- 2szt.
e balustrada ze sklejki-2szt.
e elem. dodatk. sklepik-1szt,

DANE TECHNICZNE:
e  Wymiary: 3,80x4,90m
e Strefa bezpieczenstwa: 7,30 x 7,90 m
e  Wysokos¢ urzgdzenia: 3,50 m
o Woysokosé swobodnego upadku: 1,00 m
e Zalecana nawierzchnia: D, P lub NE

MATERIALY:

e drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm
z zaoblonymi krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi érodkami
ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz

e montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy
B-20

e zjezdzalnia - Slizg z tworzywa PE

e podesty z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej

e elementy metalowe malowane proszkowo

e stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

e sruby ocynkowane izabezpieczone plastikowymi zaslepkami

e urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

e Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badari i
Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji.

*  Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub atesty

Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.
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2.3. Beton na fundament i jego sktadniki
2.3.1. Beton do produkcji kraweinikow
Do wykonania fundamentéw stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 20.
2.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.3.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét budowlanych zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykaonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie posadowienia urzadzen rekreacyjnych za pomoca trwatych oznaczen.
Wytyczenie winno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy robot.

5.3. Montaz urzgdzen

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ~Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly
Wytyczne producentéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktéw
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