

Znak: DIN-ZA.271.1.1.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej

- nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K
- odcinek bez nazwy
- nr 293945K „Do Burlackiego”
- mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna”

Zamawiający: Gmina Podegrodzie stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej

- nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K
- odcinek bez nazwy
- nr 293945K „Do Burlackiego”
- mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” w następujący sposób:

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

**1) w Załączniku do specyfikacji nr 5 – projekt umowy §1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„2. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie około 0,680 km dróg gminnych:

- wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500,
- wykonanie dokumentacji budowy (przebudowy) - zakres określono w załączniku 9 a, b, c do siwz
- wykonanie dokumentacji chodnika
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego
- wykonanie dokumentacji budowy mostu wraz z dojazdami
- uzyskanie warunków od administratorów i wykonanie dokumentacji przebudowy wszystkich sieci, przyłączy kolidujących ( o ile będzie wymagane), w razie potrzeby wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci, na terenie jest sieć energetyczna kolidująca z budową drogi.
- odwodnienie
- wykonanie operatu wodno prawnego,
- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań, raportu ( w razie potrzeby)
- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych pełnobrańowych,
- wykonanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
- dokumentacja geodezyjno prawna,
- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew ( w razie potrzeby)
- opracowanie przedmiaru robót,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie warunków, uzgodnień niezbędnych do opracowań projektowych, oraz uzyskanie warunków i uzgodnienie dokumentacji z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu,
- w imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,
- w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8, 9 a, b, c do SIWZ”

**2) w Załączniku do specyfikacji nr 5 – projekt umowy §10 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:**

„4. W przypadku pojawienia się przeszkody w wykonaniu zamówienia, nie wynikającej z winy Wykonawcy, ani Zamawiającego, Zamawiający może zlecić wykonanie prac projektowych zamiennych w ramach pierwotnego wynagrodzenia na terenie Gminy Podegrodzie. Zakres prac zamiennych winien odpowiadać zakresowi prac niewykonanych, a w przypadku gdyby był mniejszy, wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone, biorąc pod uwagę długość nie zaprojektowanych odcinków dróg”, **a poprzednie pkt. 4 i 5 otrzymują numerację kolejno 5 i 6.**

**3) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **02.02.2018 r.**”

**4) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **02.02.2018 r.**, do godziny **9<sup>00</sup>**”.

**5) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **02.02.2018 r.** po godzinie **9<sup>00</sup>** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”.

**6) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” dot. części nr ....**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 02.02.2018 r. godziną 9<sup>15</sup>**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

**7) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **02.02.2018 r.** o godzinie **9<sup>15</sup>**,

**8) Ponadto pojawiający się omyłkowy załącznik do specyfikacji nr 10 a, b, c otrzymuje nr 9 a, b, c.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 02.02.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 02.02.2018 r., godz. 9.00.

**Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.**