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Specyfikacja techniczna
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruk  tur g towarzysz gca w miejscowo $ciach
Stadta gmina Podegrodzie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Stadta . gmina Podegrodzie Wigczenie
projektowanych odcinkéw kanalizacji dla miejscowosci Stadta do istniejgcego systemu kolektorow
kanalizacji sanitarnej oraz przestanie sciekéw do istniejgcej oczyszczalni w Podrzeczu oraz
wykonanie rob6t rozbiérkowych oraz odtworzeniowych dla prac wykonywanych w nawierzchniach
asfaltowych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o realizacje robot

1.3 Zakres robé6t obj etych specyfikacj g .
Zakresem objetym specyfikacjg techniczng jest kolektory ,E "F,G, PSB, PSC wraz z odejSciami
bocznymi miejscowosciach Stadta Gmina Podegrodzie

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznej sg roboty budowlano montazowe i ich
realizacja wg zestawienia w tabeli

Miejscowos¢ Stadta

b/ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej km

bl .PCV -U klasy S z wydtuzonym kielichem 300 mm typ S dt 1984 ,0 mb
b2/ .PCV —U klasy S z wydtuzonym kielichem 250 mm typ S dt 1792 ,0 mb
b3/ PCV —U klasy S z wydtuzonym kielichem $r 200mm typ S dt 2215 ,0 mb
b4/ PCV -U klasy S z wydtuzonym kielichem &r 160 mm typ S dt 209,0 mb
rurociagi ttoczne HDPE sdr 11 ér 80 mm L- 455,0 m

przepompownie sciekdw sr 1200 2 kpl z zasilaniem elektrycznym

Na zmianach kierunku projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie inspekcyjne typu Tegra $r
1000 mm oraz studnie PCV 600 mm

Zasada przyj eta co 3 studnia na ci agu jest studni g $r 1000 mm

Pozostate studnie $r 600 mm

Studnie na dziatkach tzw przyt aczowe $r 315 mm

Pierscienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do wlazéw oraz wlazy zeliwny o nosnosci 12,5t w
ciggach komunikacyjnych 40 t.

Zastosowanie wydtuzonych kielichow rur kanalizacyjnych zostato podyktowane wysokim stanem
zwierciadta wod gruntowych uwidocznionym w opinii geologiczno- inzynierskiej



Specyfikacja robét i materiatdw zwi  gzanych z realizacj g skrzy zowan projektowanej kanalizacji i
wodoci ggu z istniej acymi urz gdzeniami podziemnymi

- - skrzyzowania z istniejgcymi kablami niskiego napiecia zabezpieczono rurami dwudzielnymi i
typ PS ilos¢ rur wg zalgczonego zestawienia

Przekroczenia poprzeczne drég powiatowych asfaltowych z zastosowaniem metody przewiertu oraz
rur ostonowych. Zgodnie z warunkami w decyzji PZD

Przekroczenia poprzeczne drég gminnych asfaltowych z zastosowaniem metody przewiertu oraz rur
ostonowych. Prowadzenie trasy kanalizacji w pasie drogi asfaltowej z zastosowaniem wymiany gruntu
oraz odbudowg nawierzchni na pasie wykonywanych robét na warunkach okreslonych w decyzji
Gminy Podegrodzie

Opis techniczny projektowanych skrzy zowania przyt aczy kanalizacyjnych

Roboty w rejonie przebiegu oraz skrzyzowanie projektowanych sieci kanalizacji oraz przytgczy
kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ochronnych z rur
ochronnych na skrzyzowaniu z kablami eNN oraz telekomunikacyjnymi

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym do dokumentacji przedmiarem rob6t projektem
budowlanym przepisami PN z zakresu realizacji rob6t ziemnych i montazowych sieci kanalizacyjnych
oraz instrukcjami dostawcéw materiatéw i projektami branzowymi
- na przekroczenia
- zalgczong do projektu Informacjg Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- narealizacje w pasie drég pozostajacych w Zarzgdzie PZD Nowy Sacz ( decyzja o
wykonaniu zasypu gruntu pospoétkg wykonanie zageszczenia do 95 % Proctora , podbudowa
oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych w catosci
- dla drég gminnych podobne warunki z wykonaniem odbudowy na pasie robét kanalizacyjnych
- przekroczenia poprzeczne drég gminnych o nawierzchniach asfaltowych metoda przewiertu z
zastosowaniem rur ochronnych
- poziom wody gruntowej oraz kategorie gruntéw okreslono w opracowanej opinii
geotechnicznej
Dla wszystkich drog wykonanie zageszczenia do 95 % Proctora

1.3.1 Okre Slenie zakresu rzeczowego do realizacji wg projektu budowlanego opracowanego

jako temat

Zakresy rzeczowe okreslono w przedmiarach robét dotgczonych do nizej wymienionych opracowan

., Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq

Realizacja Zaktad Ustug Inwestycyjnych PROINWEST 1 ul Gtowackiego 34a 33-300 Nowy Sqcz

1.3.2 Zalatwienie wszelkich formalno  $ci dotycz gcych budowy i kosztow z tym zwi  gzanych po
stronie Wykonawcy robot

- koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz dziatek sgsiednich

- koszty zwigzane ze zgltoszeniem odbiorem i sporzgdzeniem inwentaryzacji robét w obrebie

- odtworzenie uszkodzonych drog , chodnikow i ogrodzen w zakresie rzeczowym i finansowym

- przywrécenie do stanu pierwotnego terendw objetych realizacjg prac

- obsluga geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci

- opracowanie projektu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- utrzymanie i zapewnienie dozoru placu budowy (catodobowe)

- koszty zwigzane z zapewnieniem realizacji prac zgodnie z przepisami BHP ( zabezpieczenia
tablice, szkolenia, oznakowanie budowy)

- stworzenie zaplecza budowy i sktadu materiatéw do realizacji robét



1.4 Okreslenia u zyte w specyfikacji technicznej
Okreslenia uzyte w specyfikacji technicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE Dz U nr 98 poz 1071 z p6zniejszymi zmianami

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonywanych prac

- zgodnos¢ z projektem budowlanym

- zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

- zastosowane materiaty ( atest i aprobaty)

- realizacje polecen inspektora nadzoru

- realizacje polecen nadzoru autorskiego

- prowadzenie dokumentacji budowy

- realizacje prac zgodnie z przepisami BHP

- realizacje prac zgodnie ze sztukg budowlang

- realizacje i koordynacje prac zatrudnionych podwykonawcéw robét
- prowadzenie ksigzki kontroli robét

- zabezpieczenia i likwidacji skutkdw zaistniatych zdarzen na budowie
- zabezpieczenie terenu prac przed dostepem oso6b postronnych

Wykonawca zobowigzany jest reagowac na polecenia o0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne na budowie ( inspektor nadzoru , autor projektu) zaréwno w stosunku do wtasnych
pracownikow jak réwniez w stosunku do pracownikéw podwykonawcéw robét tgcznie z mozliwoscig
wstrzymania prac jezeli realizowane prace nie gwarantujg ich wlasciwej jakosci , lub sg prowadzone w
sposbdb odbiegajacy od obowigzujgcych decyzji i dokumentaciji

Termin i procedure odsuniecia podwykonawcow od realizacji prac okresla inspektor nadzoru wraz z
Zamawiajgcym

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zadania plac budowy po 7 dniach od zgtoszenia rozpoczecia
robét we wlasciwym terytorialnie organie nadzoru budowlanego

Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz
Projektem budowlanym i Dziennikiem Budowy

1.5.2 Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Budowlan g i Specyfikacj g techniczna

Dokumentacja Budowlana i Specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy ( Podwykonawcow), tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentacji przetargowej ,a o ich zaistnieniu winien
zawiadomi¢ Zamawiajgcego z posrednictwem Inspektora Nadzoru , ktéry w porozumieniu z
Zamawiajgcym dokona odpowiednich korekt

1.5.3. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu pojazdow i pieszych w miejscu realizacji prac (
dojazdy do poses;ji do ulic i drog bocznych. W czasie prowadzenia robét Wykonawca zabezpiecza ich
teren przez oznakowanie ,oswietlenie ,wyznaczenie stref niebezpiecznych , a koszty tych prac nalezy
wigczy¢ w cene ofertowa. Instalacje i obstuge w/w urzgdzen zapewni takze Wykonawca na wtasny
koszt

1.5.4. Ochrona srodowiska na czas realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Prace realizowane w zblizeniu do drzew i krzewéw Wykonawca wykona recznie lub
metodg przeciskéw, lub przewiertow

O zaistniatych podczas prac zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na srodowisko naturalne nalezy
poinformowac niezwiocznie wiasciwe organy ( PIOS SANEPID)

1.5.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i jest odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym z rezultacie prowadzonych robot, lub z winy
personelu zatrudnionego pzez Wykonawce

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone przez
Zamawiajgcego do uzycia



1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone znajdujgcych sie w pasie montazowym instalacje i urzgdzenia na
powierzchni terenu i podziemne

Wykonawca zapewnia wtasciwe ich oznaczenie, odkrycie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem a w
wypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru ich wtasciciela i
udziela wszelkiej pomocy przy naprawie. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone w
istniejgcej infrastrukturze wynikte z wykonywanych prac

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca na podstawie informacji Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia zatgczonej w projekcie przed
przystgpieniem do robét opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia Wykonawca w trakcie realizacji rob6t odpowiedzialny jest za przestrzeganie i
stosowanie przepiséw bhp

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca odpowiada z ochrone i utrzymanie terenu prac od ich przekazania ,az do odbioru
koncowego
2 MATERIALY
2.1 Zrédta pozyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania ,ze materiaty ktore przeznacza do wbudowania
spetniajg wymagania zaréwno Dokumentacji Budowlanej jak i Specyfikacji technicznej
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie ,aby sktadowane tymczasowo przed przeznaczeniem
ich do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem w celu zachowania swojej jakosci i
wiasciwosci. Wykonawca zapewni dostep do skladowanych materiatéw inspektorowi nadzoru dla
potrzeb kontrolnych
2.3 Materialy i urz gdzenia
Materiaty i urzgdzenia dostarczone do wbudowania przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg wymieniong ponizej w ktorej zawarto opisy dotyczace ich jakosci wkasciwosci ,
parametrow technicznych i ilosci oraz posiadac certyfikaty i Swiadectwa jakosci

- Projekt Budowlany

- Przedmiar robét

- Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

3. SPRZET
3.1 Jako $¢ sprz etu Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z ofertg i
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlane;j.
3.2 Rodzaj sprz etu budowlanego

- koparki o poj tyzki 0,6-0,25 m2

- ladowarki lub koparko tadowarki

- spycharki ggsienicowe lub koparko- spycharki

- samochody ciezarowe samowytadowcze

- dzwigi samojezdne o udzwigu 12 t

- samochody dostawcze

- samochody skrzyniowe

- ubijaki zageszczarki

- pompy spalinowe i elektryczne dowody zanieczyszczonej

- szalunki inwentaryzowane

- urzadzenia przepychowe lub przewierty poziome

4. TRANSPORT

4.1 Jako $¢ transportu wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu , ktéry nie wptynie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci transportowanych materiatdéw i urzadzen w ich liczba i typ bedzie
zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowlanej i




Specyfikacji technicznej. Wykonawca odpowiada i usuwa na wtasny koszt i na biezgco wszelkie
zanieczyszczenia drdg publicznych prywatnych i posesji spowodowane pojazdami Wykonawcy
dojezdzajgcymi i poruszajgcymi sie po terenie budowy

4.1 Wykaz transportu podstawowego
- samochody ciezarowe samowyladowcze
- - samochody dostawcze
- samochody skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres odpowiedzialno $ci

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem

- jako$¢ zastosowanych materiatdw i urzgdzen , jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosé z
dokumentacjg wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami ogéinymi i poleceniami
inspektora nadzoru

- dokfadne wytyczenia w terenie i wyznaczenie wysokosci elementdéw robot zgodnie z
wymiarami rzednymi okreslonymi w dokumentaciji

- transport i sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze normami

- oznakowanie robot prowadzonych w pasach drogowych , opracowanie projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét. Ujecia w cenie ryczattowej kosztéw zajecia tego pasa

5.2 Przeciski lub przewierty pod drogami
Wykonawca realizowat bedzie przeciski i przewierty pod drogami w stalowych rurach ochronnych
zgodnie z warunkami wykonawstwa okreslonymi przez wiascicieli drog
5.3 Podstawowe parametry techniczne studni kanaliza  cyjnych
- studnie $rednicy 1000 ,600 i 315 z PVC lub PE
- studnie zakonczone teleskopem z wtazem zeliwnym typu ciezkiego i pierscieniem
odcigzajgcym betonowym w przypadku studni o srednicy 1000

5.4 Podstawowe parametry techniczne rur kanalizacyj  nych
rury PCV typ ciezki klasy ,S” z wydtuzonym kielichem rury bezwarstwowe

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:
- opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci
- osiggniecie zatozonej przez dokumentacje budowlang jakosci robot
- zastosowanie wtasciwych materiatow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg
- przeprowadzenie pomiarow i badan materiatow i robét na wlasny koszt
- zapewnienie dostepu inspektorowi nadzoru do pobieranych prébek i badan
- przekazywanie inspektorowi nadzoru raportéw i wynikéw badan
- przechowywanie dokumentéw dotyczacych jakosci wykonanych robot uzytych do realizacii
materiatéw i urzgdzen do czasu koncowego odbioru robét
- prowadzenie i przechowywanie dokumentéw budowy , dziennika budowy, ksiegi obmiaru
- przechowywanie pozostatych dokumentéw budowy
- udziat w komisjach odbiorowych oraz pogwarancyjnych

6.2 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
2. Ksiega obmiaru robot
3. Dokumenty laboratoryjne ,atesty , aprobaty techniczne orzeczenia o jako$ci
materiatéw i urzgdzen, karty gwarancyjne urzadzen
4. Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na budowe



- protokot przekazania placu budowy
- protokoty odbioru robét i elementéw
- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja budowy

- kosztorys ofertowy i powykonawczy
- ksigzka kontroli robot

6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty beda zawsze dostepne dla inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
budowlang i specyfikacja techniczng

Obmiar rob6t prowadzony bedzie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o zakresie odbieranych i
obmierzanych robét

Wyniki obmiaru wykonanych robét podlegajg kontroli i akceptacji inspektora nadzoru

7.2 Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiary przeprowadzane bedg przed:
- odbiorem czesciowym
- odbiorem koncowym
- w przypadku wystgpienie dtuzszej przerwy w robotach
- zmiany wykonawcy robét

ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru dokonywanym przy
udziale Wykonawcy
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbiory préb szczelnosci)
- odbiér czesciowy
- odbiér koncowy

8.2 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu (odbiory préb szczelno  $ci)

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot , ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbioru robét zanikajgcych winny byé
skoordynowane z prébami szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej na infiltracje i eksfiltracje . Odbioru
robot zanikajgcych oraz prob szczelnosci dokonuje inspektor nadzoru po otrzymanym powiadomieniu
0 gotowosci do odbioru przez Wykonawce w dzienniku budowy.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wg zasad jak dla odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru

8.4 Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru koncowego jest potwierdzana przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Odbiér koncowy nastepuje w terminie ustalonym w umowie

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona i powotana przez Zamawiajgcego

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg robét ,dokonuje oceny jakosciowej,
wizualnej i zgodnosci wykonania z dokumentacjg budowlang i specyfikacjg techniczng. W przypadku
stwierdzenia przez komisje ,ze jakos¢ wykonania nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
budowlanej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i potwierdzone zostanie ,ze nie ma
to wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz na bezpieczenstwo ruchu , komisja
dokonuje potrgcen wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do pomniejszen rzeczowych robét w
odniesieniu do zakresow przyjetych w dokumentach przetargowych.



9. PODSTAWA PtATNO SCI
9.1 Ustalenia ogdine
Pfatnosci Wykonawcy bedg rozliczane zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo- finansowym
Wynagrodzenie uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie inwestycji, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej
Wynagrodzenie ofertowe obejmowac bedzie ponadto:

- montaz i demontaz stanowisk pracy

- koszty zaplecza budowy

- koszty budowy drég dojazdowych

- zuzycia wody i energii elektrycznej

- wydatkéw dotyczacych BHP

- koszty przywrécenia do stanu pierwotnego terendéw zajetych pod realizacje w tym drog

- koszty ubezpieczenia budowy

- koszty zawierajgce ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpic¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwaranciji

- opfaty za dzierzawe placow oraz zajecia paséw drogowych

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty

za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg

10 KOSZTORYS OFERTOWY

Wszystkie pozycje wyceniane sg w PLN

Cena ofertowa powinna zawiera¢ nalezne podatki, optaty celne i importowe, koszty przeznaczone
na produkcije i wytwarzania, transport do miejsca wbudowania, zakupy materiatéw i ustug przez
Wykonawce ktdra bedg wykorzystywane i dostarczana w ramach Umowy

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji Wykonawca
winien jasno zrozumie¢ ,ze kwoty podane przez niego w kosztorysie ofertowym stanowig zaptate
za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie ze Wykonawca wziagt pod
uwage wszystkie wymagania i zobowigzania bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy
zasugerowane ,zawarte we wszystkich cze$ciach Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje
kosztorysu. Tak wiec kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz r6znorodne
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wbudowania, wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych
umowa

Jezeli w kosztorysie nie zostaly zawarte oddzielne pozycje , wszystkie elementy winny zosta¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6lnym pozycjom, dla wszystkich
ewentualnych kosztéw wchodzacych w rachube

Kosztorysy obejmujg nastepujgce grupy roboét

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci: inzynieria lgdowa i wodna
Klasy robot

45.11Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych : roboty ziemne

45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna

Kategorie robo6t
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
PKT 11 Czes$¢ ogdlna

Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbidrki i budowy
nawierzchni drég asfaltowych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t drogowych przy budowie
sieci wodociggowo kanalizacyjnej i obejmujg :

Roboty rozbiérkowe

- rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm ,
- rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego,

Roboty odtworzeniowe
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm., 30 cm
- nawierzchnie asfaltowe z warstwy wigzgcej 4 cm,
- nawierzchnie asfaltowe z warstwy $cieralnej 5 cm,

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjamiw ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowag i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. —
~Wymagania ogoélne”

Materiaty

Mieszanka mineralno — asfaltowa wg PN-S 96026 : 2 000
Do betonu asfaltowego stosuje sie kruszywa tamane, naturalne i naturalnie uszlachetnione wg
PN-EN 13043 : 2004, w proporcjach i o parametrach jako$ciowych, zaleznych od rodzaju
warstwy nawierzchni, do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy.

Tluczen
Kruszywo winno byé pozbawione zanieczyszczen obcych i winno odpowiadac¢ klasie co najmniej
I wg normy PN-EN 13043 : 2004 , Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu, krzywa uziarnienia musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
lub odpowiedniej normy krajow Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie

Sprzet

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe prowadzone bedg recznie i przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego :



3.1. Zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowe;.
3.2. Walec samojezdny.

3.3. Samochdd do 5 t.

3.4. Pita do ciecia asfaltu.

3.5. Rozscielacz mas bitumicznych.

3.6. Rozkladarka mas bitumicznych.

3.7. Rowniarka.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu opisano w ,, Wymaganiach ogoélnych - punkt 3.
4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Wymaganiach ogélnych” — punkt 4.
5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotycz gce robo6t nawierzchniowych.
5.1.1. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie elementy, materialy mozliwe do powtdrnego wykorzystania, jak tluczen z
podbudowy, powinny by¢ rozebrane bez zbednych uszkodzen oraz sktadowane w sposéb
umozliwiajgcy powtdrne wykorzystanie.

Roboty wykonywac recznie, materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
skladowaé w poblizu miejsca prowadzenia rob6t, pozostatg czes¢ wywiez¢ na skltadowisko.
Materiat ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadac¢ akceptacje Inspektora.

5.1.1.1. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej.

Asfalt pod wykop nalezy wycig¢ na szerokosci 1,0 m wzdiuz trasy przebiegu rurociggu. Asfalt
wywiez¢ na sktadowisko.

5.1.1.2. Rozbidérka podbudowy z kruszywa tamanego
Podbudowe pod wykop nalezy rozebra¢ na szerokosci 1,0 m.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe

5.1.2.1. Podbudowa.

Podbudowe odtworzy¢ dla ruchu KR 3-4.

Podbudowe nalezy wykonac¢ z warstwy kruszywa naturalnego gr. 30 cm jako podbudowe
pomocniczg oraz z kruszywa famanego gr. 15 cm jako podbudowe zasadnicza.

Podbudowe ukiada sie w korycie, w gruncie nieprzepuszczalnym.

Minimalna grubos¢ warstwy z ttucznia nie moze by¢ mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$é po zageszczeniu nie moze przekraczac

15 cm. Podbudowe nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byc¢
ukltadane w warstwie o jednakowej grubosci. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego,
nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w réwnej warstwie w celu zaklinowania kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami, tak
aby ziarna kruszywa wystawaty nad powierzchnie 3 — 6 mm. Nastepnie warstwa powinna byé
przywalcowana w celu dogeszczenia.

5.1.2.2. Nawierzchnia asfaltowa.

Nawierzchnie wykona¢ dla ruchu KR 3-4.
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg nalezy jg odtworzy¢ z warstwy wigzgcej
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0 grubosci 4 cm i warstwy $cieralnej — o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego. Mieszanka
mineralno - bitumiczna musi by¢ dostarczona z otoczarni gwarantujgcej wiasciwg jakosé
mieszanki. Dozowanie powinno odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Jako
lepiszcza uzywa¢ asfaltu drogowego D 50. Receptura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Czas transportu nie moze przekroczy¢ jednej godziny.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukfadarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otoczarki i posiadajgcej wyposazenie umozliwiajgce :

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z niweletg oraz
gruboscia,

- elementy wibrujgce do wstepnego zageszczania z regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzagdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcow : ogumionym i stalowym lub mieszanym.
5. Kontrola jako $ci robot.

Ogoblne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 — ,Wymagania og6lne”, punkt 6.

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.
Odbidr robat.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7.
7. Podstawa ptatno sci.
7.1. Ogblne zasady ptatno $ci podanow ST 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 8.

7.2. Jednostk a ptatno sci jest 1 m ? rozebranej lub odtworzonej nawierzchni oraz 1 m dl
wykonanych kraw eznikOw i obrze zy.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.3.1. Roboty rozbiérkowe

Cena wykonania rozbiorki obejmuje :

- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki,

- zabezpieczenie obiektdw nie przewidzianych do rozbioérki.
9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania rob6t odtworzeniowych obejmuje :

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, dostawe i wbudowanie materiatéw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.
8. Przepisy zwi gzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z pézn.
Zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z
pdzn. zmianami )

a
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3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108,
poz. 908 z pdzn. zmianami )

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

5/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami ).

6/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

PN-EN 13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205 : 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia.
PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz.1.wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-58/S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
PN-S-96025:2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe.- Nawierzchnia asfaltowa — Wymagania.
PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
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