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1. WSTEP

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdét budowlano-

montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego
_ prawidtowe, fechniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Projekt Budowlany na podstawie, ktérego

mozna okresli¢ szczegétowy zakres i rodzaje robot.

1.1. Przedmict specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, wspoélne dla robot
objetych specyfikacjami szczegoétowymi dla zadania »kanalizacja sanitarna dla m. Podegrodzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot budowlano-montazowych  zwigzanych z
kompleksowy realizacjg kanalizacji sanitarnej wm. Podegrodzie. '

Zakres realizacji obejmuje wykonanie: ‘ .

- robot budowlano-montazowych sieci grawitacyjnej i ttocznej kanatow gtéwnycht bocznych,

- robdt odtwerzeniowych miedzy innvmi drogowych

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikaciami:

Cz. 1. - Roboty ziemne

Cz. 2. — Roboty montazowe

1.3.  Okreslenia podstawowe

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozurnieé decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie  budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kiorej prowadzoie sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym:
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czg$ciowych i koricowych,
W miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, i ksigzka
obmiarow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotari budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe,

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,




Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z realizacjg robét.

Laboratorium -- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno§é — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techmcznq wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlaiych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyiob,
proces lub usfuga sg zgodine z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktorych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiert zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robat
-wedrig technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rabét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza
Inwestor przekaze Vi/ykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej sktadajgcej sie z czesci
opisowej i graficznej.



Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
robot budowlanych, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng oraz dokumentacje z
przeprowadzonego rozruchu technologicznego z instrukcjami eksploatacji, bhp. i p.poz.
,pompowni $ciekow.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczriki do umowy, a wymagania wyszczegélnione  choéby w
jednym w nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych |
a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreéionego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg  jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakenczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tyinczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i wszelkie inne $rodki
niezbedrie do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $vodowiska w czasie wykonywania rabét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalrego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczemowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeri lub ucigzliwoéci dla os6b lub wiasnosci spotecznej , a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokahzaqe; baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
nrzepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i




zabezpieczone przed dostepem osodb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci pubiicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomein takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi -
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pornocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie zawiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacii robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczanstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personei nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oiaz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpisczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
nodlegajg ndrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rchét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003r Nr 47, poz. 401).

2, MATERIALY

Wszystkie materialy, jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robdét, muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
(tj. z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Zastosowane materialy bedq posiadaly whasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i
bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1, Zrédia szukania materiatéw

Wszystkie materialy, jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robét muszg
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla  potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiadnig ich jako$é.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw przedstawi szczegotowe informacje dotyczagce
Zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w tym odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikagji
Technicznych w trakcie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiasciciel i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie meiode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych
nateriatow.,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek irne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robédt. Humus i nadkiad czasowo zdjete z
terenu wykopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukofczeniu robét.

Wszystkie vdpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpcwiednio do wymagan kontraktu luk
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w cbrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktoryni znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i
whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

5]




Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialtbw  do wykonania poszczegdlnych elementéw robét. Wykonawca powiadomi
Inspeitora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rcdzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

iateriaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko. '
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

3. WYMAGANIA DLA SPRZETU

Wykonawca jest zebowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich
dokurentach sprzet powinier: by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w aokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwoséci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora beda
usuniete z terenu budowy.

Wykoriawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak np. ziemia stosowane bedg
samochody samowytadowawcze tzw. wywrotki.



Zatadunek oraz wytadunek materiatow musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich §rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Do transportu pozostatych materiatéow mozna uzy¢ nastepujgcych $rodkéw transportu:

- Samochéd skrzyniowy

- Samochéd dostawczy

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o
ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigazeri na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT ”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu zapewnienia jakoéci (PZJ), projekiu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i w
wykonaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez
Wikonawce na wiasny koszt.

Decyzje !nspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow lub elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w ncrmach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

\Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
instytucyi, ktdrych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw matena%ow
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- 3poséb postepowania z materiatami i robctami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatoéw oraz
robot.

Wykonzawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ ustali Inspektor nadzoru w oparciu o normy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdw ponosi
Wykorawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane bedg losowo, statystycznie przy zatozeniu, ze wszystkie jednostkowe
elementy prodi:kcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowanie do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych nie pézZniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie badan dostarczonych przez Wykonawce.

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pohierania probek i badania materiatéw u Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi, okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r
(Dz.U. 99/98)

b) posiadajg deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych rie ustanowiono Polskiej Normy ,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA Z 1998Roku
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beds odrzucone.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwesci ze specyfikacjg techniczng to
takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu robor,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
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jeden po drugim bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét, termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegodlnych elementéw robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje VWykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegodlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, oraz
istotne informacje o przebiequ robdét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykorawcey, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustesunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniein ich
pizyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnienn do wydawania polecen
Wykonawcy robdt chyba, ze jest inaczej postanowione w umowie na wykonanie robat.

6.4.2 Ksigzka Obmiarsw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich

- obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci rob6t i ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, - deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodno$ci — materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoséci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.5 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
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- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty z narad | ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpiezczonym. :
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBGT

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robdt

Qbmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzigj
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét hedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Inspektcra lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i imateriatow

Diugoéci i odlegltosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Cbmiary skomplikowanych powierzchni fub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
Ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formiie zatgcznika.

m’ — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m’ — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, kidre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami w dokumentacji kosztorysowej.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i'sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacii. ‘

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
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calym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét

Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora iflub
innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt

- odbiér techniczny rcbét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr techniczny robét po ich zakoriczeniu (préby i proby koncowe)
- odbidr techniczny robdt po zakoiiczeniu Okresu Zglaszania Wad
Przejecie robét (obiektéw) przez Zamawiajgcego

- przejecie czesci robot

- przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie z umowg,

8.2. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbid:r robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zalryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratcryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdf. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakiresu robét okreslonego w dokuinentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Cdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

8 4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowo$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
VWykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
W poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczego!nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$é Wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wozu
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

b) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

c) szczegctowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

d) ustalenia technologiczne

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

f)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob4t wiascicielom urzadzen

i)gecdezying inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

J)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
k) sprawozdanie z rozruchu pompowni $ciekéw

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawiona
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdi poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w ckresie gwarancji i rekojmi.

Odbior  pogwarancyjny  bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieriem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszysikie czynnoéci, wymagania i badania
skfadajace sig na jej wykonanie okre$lone w ST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowacé bedzie:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- organizacje placu budowy

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

9.2. Warunki ptatnosci i terminy
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676
oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718)

10.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku 'w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr
75102 poz. 690)

10.3.  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002roku Nr 108 poz. 953)
10.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (dz. U. z 2000 r Nr 71 poz.
833 z pdzniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budow!anych (Dz. U. Nr48 z 19
marca 2003r. Poz. 401)

RN LS
fralacyjno-inzynterskie
alagj sanitamyct
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wehodza:

1. wykopy

2. warstwy filtracyjne i podsypki
3. zasypki

4 transgort gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wyinagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wykopy

Przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw wystepujg
nastgpuigce materialy jako zabezpieczenie skarp wykopow:

- grodzice stalowe do wykonania écianek szczelnych przy realizacji komoér przeciskowych -
mogg by¢ np. G62 wg EN10248-1:1999, EN10248-2:1999. Konstrukeja $cianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany
wykopu przed obsuwaniem sie

- pale szalunkewe do umocnienia wykopow pod rurociggi technologiczne

- inne elementy umacniajace $ciany wykopdw za zgodg inspektora

- elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztaftownikow stalowych odpowiadajace
wymaganiom ST , konstrukcje stalowe”

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw
Do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw nalezy stosowa¢ materiat mineralny, sypki
arobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-86-02480.

2.3. Grunty do zasypywania wykopdw

Do zasypania wykopéw moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Grunt z wykopow nie moze stanowi¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég.

W tym przypadku do wysokoéci podbudowy wykop nalezy zasypaé pospo%kq z
zageszczeniem.

3. SPRZET
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Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowelnymi $rodkami transportu.

tadunki nalezy umieéci¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do tereriu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw csiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu irasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzacé do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysigpieniem do rohdt ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymnii.
Urzgdzenie ddprowadzajgce nalezy kontrolowaé i kenserwowaé przez caly czas trwania
roonot.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sieci nalezy wykonac o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie
z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat nalezy rozpcczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odphywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu cznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata,.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min
0,6 m od jego krawedzi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposérednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 20 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
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razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
- Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3cm dla gruntéw
zwieztych, +/- 5 cm dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokoéci wykopu wynosi +/- 5 cm.

5.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca lopat i oskardw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora.

5.4. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

5.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Dla budowanych sieci w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowg z warstwy filtracyjnej odprowadzié
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad
nastepnie odpompowaé poza zasieg robot wzglednie cdprowadzié grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajacyci. nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.6. Warunki wykonania podsypek
Rury ukladane s3 na odpowiednio przygotowanym podiozu tak, aby zewnetrzna cze$é
kielicha zagtebiona byta w podiozu.

5.6.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stcsuje sig w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnoéci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajgcy dostaniu sig wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie
w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

5.6.2. Podloze wzmiocnione
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.6.1.
nalezy wykonac podioze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonacé jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, iy),
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makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub tuczniowo-piaskowe:

a) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunieciu;

b) przy gruntach wodonoénych {nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

¢) W razie naruszenia gruntu rodzimego, kiory stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;

d) jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonaé po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczaine jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swoje;j
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w plairie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanego w Dokumentaci
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%. ‘
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/~1 cm.

Badania podtoza naturalnego i wzmocnionego wykonaé nalezy zgodnie z vrymaganiami
normy PN-81/B-10735 [3].

Wymagana grubo$¢ podtoza pod rury kanalizacyjne wynosi 15cm.

5.7. Zasyplga%i,.%aggszczenie gruntu

Ruryﬂ}ezfmi@gkéwé posadowione na dnie wykopu zasypujemy warstwowo:

- do wysokosci 30 cm penad lico rury zageszczajgce ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych pu obu jej stronach, zwazajgc bacznie uwage by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc ruiy.

-pozosiatg czgé¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczaé mechanicznie
przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm
gruntem.

Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna byé zawsze
wykonana z warstwy piaskowo-zwirowe;, lub piaskowej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm
ponad jej lico wykonanej z zasypki piaskowej, nie powinny znajdowaé sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Zageszczanie wykopow, wysokoé¢ warstw zasypowych i stosowane urzgdzenia (zgodne z
ATVA 139).

6. KCNTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podanc w punktach od 5.1 do 5.7.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w punkcie 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powin ny
obejmewad:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
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6.2. Wykonanie podsypek i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podsypki

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstwy podsypek
-8posob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiat do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg;

wykopy -m’
podsypki -m?
zasypki -m?’
transport gruntu -m? (z uwzglednieniem odiegtosci)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Wymagania dotyczace odbioréw podano w ST ,Wymagania ogélne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Cena za 1m® wykonania wykopéw, nasypow, podsypek i zasypek obejmuje:

1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

2 oznakowanie robét i w tym projekt organizacji ruchu

3 wyznaczenie zaryséw wykopow

4. wykonanie i rozebranie umocnieri $cian wykopow

5. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub odwéz

6 odwodnienie wykopdw

7 utrzymanie wykopow

8 przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

9 wykonanie a nastepnie rozebranie (rég dojazdowych

10.  dowiezienie — dostarczenie materiatéw do wykonania podsypek i zasypek
1. uformowanie i zageszczenia podsypek i obsypek

12.  plantowanie, cczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot
13.  przywrocenie terenu robét do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy :

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

- PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-EN12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne
- PN-EN10248-1:1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
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- PN-EN12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow

- PN-EN10249-1:2000 - Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- PN-EN10249-2:2000- Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw

- PN-EN13252:2002 — Geotekstylia i wyroby pokrewne.

- PN-B-11111:1896 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

- PN-B- 87-01100 — Kruszywa mineralne

Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- BN-77-8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

10.2  Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach {Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr 62
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m.Podegrodzie.

1.2.Zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna/ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej zgodnie z p.1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania
0golne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogblne”pkt.1.5

2.MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogdlne” pkt.2. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1. Rury przewodowe

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- zgodnie z warunkami technicznymi
otrzymanymi od Inwestora do budowy stosowaé rury z PVC- u- Klasy N, tgczone
kielichowo na uszczelki elestometrowe poprzez potgczenia wciskowe. Stosowad
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$rednice rur zgodnie z projektem tj.Dn-400mm-kolektor gtéwny Nr1, Dn-315 i
Dn-250- kolektory boczne,Dn-200-zbieracze boczne, siegacze[podejscia na
posesje] Dn-160-siegacze, przytacza do budynkdéw.

Kanalizacja sanitarna ‘t#oczna- do budowy kanalizacji ttocznej $ciekéw z proj.2
przepompowni sciekdw [P-1] i [P-2]- HDPE-80- SDR 13.6- o $rednicy Dz
140x10.3 mm [P-1], oraz Dz-125x9.2mm [P-2].Stosowa¢ potgczenia rur poprzez

zgrzewanie.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Do budowy kanalizacji stosowac¢ studzienki z PP, oraz PE.

Dn 315mm PP- dla studzienek przelotowych [ studzienki inspekcyjne]

Dn- 425PP- dla studzienek przelotowych i potgczeniowych na sieci kanalizacji
sanit. [ Studzienki inspekcyjne]

Dn- 600PP- dla studzienek przelotowych i potgczeniowych /weztowych/ oraz
spadowych- na sieci kanaliz. sanit. studz. inspekcyjnej.

Dn- 1000PE — wtazowe/ rewizyjne/

Wszystkie studzienki na kanatach gtéwnych i bocznych wyposaiyé w pierscienie
odcigzajgce i whazy zeliwne typu ciezkiego wyposazone w zatrzask, zawias oraz
uszczelke gumowg (D400, grubosé pokrywy 50mm)

Na przytaczach stosowac wtazy:
- klasy A- dla terenéw zielonych i Sciezek pieszych
- klasy B- dla nawierzchni podjazddw i parkingéw dla samochoddéw oscbowych

- klasy D- dla nawierzchni o dopuszczalnym ruchu samochodéw ciezarowych.
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Na zewnatrz studzienek w ktérych réznice pomiedzy wlotem a wylotem kanatu
(dnem studzienki) wynoszg 0,60m i wiecej nalezy wykonaé kaskady. Sr.160mm-
PVC.

Stosowac studzienki z tworzywa litego z kréécami do potaczen z rurami z PVC.

Rury kanalizacyjne z PVC- taczy¢ z kréécami studziennymi przy pomocy
uszczelek gumowych.
2.3. Przepompownia $ciekéw = sieciowa [P-1] i [P-2]

Zastosowac przepompownie do instalacji zewnetrznej, kompletng z
wyposazeniem technologicznym (pompy, orurowanie, zawory) oraz
elektrycznym i AKP.

Dla wyposazenia pompowni stosowac uktad dwu-pompowy — zgodnie z
projektem z pompami zanurzonymi w $ciekach, Srubowo-wyporowymi z
rotorem umieszczonym pionowo. Wyposazenie pompowni: zawér odcinajacy,
zawor zwrotny, zawdr podcisnieniowy. Stosowaé zbiornik: przepompowni [P-1]-
D=2000mm, [P-2]- D=1800mm z polimerobetonu.

3.SPRZET

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne” pkt.4

4.1. Rury

Rury PVC sg dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka,

- w tym celu uzywa sig¢ paséw nosnych- w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé
lin stalowych,

- taSmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek noénych.
—przy podnoszeniu palet lub skrzyr przesuwac na samochodzie przy pomocy
tomow lub dragdw,

- obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowacé sie pOod unoszonym
fadunkiem,
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- palety uktada sie na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaty
sie w gruncie,

- palety uktada sie w pewnej odlegtosci od siebie tak by nie utrudniaé
péZniejszych manewrdow tymi paletami,

- przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec
rury nie dotykat bezposrednio ziemi,

- ksztattki powinny byé ustawiane bezposrednio na podiozu kielichami w dét.

Rury PVC powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo,
a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem sie.

Rury PVC kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricéwkami —
kielichami.

llo$¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczac liczb podanych w tabeli
ponizej:

Srednica rur iloéé warstw

200mm 4

Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i smar zalecany przez Producenta rur
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym
miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).
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W rejon wykopu transportuje sie cate palety.

Paiety ustawia sie na réownej powierzchni tak by po usunieciu tasm mocujgcych rury nie
rozsunety sie.

Uwaga:

Nalezy przestrzega¢ innych warunkoéw podanych przed dostawcow orurowania.

4.2, Studzienki

Studzienki kanalizacyjne powinny byc¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Do ftransportu nzlezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe. Podczas zatadunku i
wytadunku studzienki, nalezy szczegdinie ostroznie obchodzi¢ sie z jej kroccami
przytgczeniowymi. Podczas ftransportu studnia powinna by¢ zabezpieczona przed
przesuwaniem sie i przemieszczeniem sie. Niedopuszczalne jest zrzucenie studzienek z
samochodu. Studzienki nalezy przenosi¢ nie wolno ich przeciggaé. Transport, prace
zatadunkowe (ustawienia i mecowania tadunku) w temperaturach minuscwych powinny
odbywac sie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Studnie przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych. Studzienki nalezy skifadowaé w
potozeniu poziomym na wyréwrianym podfozu lub na podktadach drewnianych.

4.3. Wiazy kanatowe
Wilazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazu

nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Przepornpownia

Pompownia dostarczona jest na palecie do ktérej jest przykrecana. Najlepiej przenosié
pcmpownie na palecie za pomocg podncsnika widtowego.

Nie wolno kias¢ pompowni na boku i nie wolno toczy¢ zbiornika. Nie wolno réwniez
transportowac pompowni z zamontowanymi urzadzeniami tech:nologicznymi i AKP.

Jwaga:

Nalezy przestrzega¢ innych warunkéw podanych przez dostawcéw pompowni.
Nieprawidtowy transport zbiornikow moze spowodowac uszkodzenie pompowni i utrate
gwarancji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ngélne

Ogéine warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Techniczngj ,\YWymagania ogoélne” pkt
5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci zewnetrzne.

5.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie ze specyfikacja ,Roboty ziemne” mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robét sieciowych.

W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatéw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.2.1. Warunki ukiadania sieci .
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie ze specyfikacjg ,Roboty ziemne” mozna
przystapi¢ do wykonania robst montazowych.



Technologia budowy sieci musi gwarantowag utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza.

Materialy uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie illegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzié¢ od strony wewnetrznej ich péwierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzer (np. przy pomocy talku).

W celu zminimalizowania oporu montazu rur i ksztatek nalezy posmarowaé koniec rury
smarem. Ze wzgledu na szczegolne wlasciwosci, jakirn powinien on odpowiadaé, zaleca
si¢ stosowa¢ smar wytgcznie produkgji firmy dostarczajgcej orurowanie.

Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wsuna¢ bosy koniec nastepnej rury.
Nastgpna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta osiowo, na koricowke
uprzednio utozonej (zmontowanej) rury. Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub
kamienie nie dostaly sie do potaczen. Stosujac mechaniczne pasowanie zaciskowe,
mozemy uzyska¢ zwiekszenie tempa uktadania rurociggu.

‘Laczenie ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a
“nastepnie juz potaczony odcinek utozyé w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna
go opalikowa¢ w czasie montazu.

9.2.2. Studzienki kanalizacyjne, wytyczne wykonawstwa

Studniz tworzywowe nadajg sie do natychmiastowego posadowienia i przyfaczenia
przewodow rurowych. Wykonanie otworéw, zalozenie uszczelek wlotowych i
dostosowanie sztucera odplywowego moze by¢ wykonane fabrycznie lub na miejscu
budowy.

Minimalna grubo$¢ zegeszczonej czystei warstwy pod odstawg studni wynosi min. 1 cm.
W czasie przylgczania rur nalezy sprawdzié umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury.
Koniec rury wlotowej nalezy posmarowaé odpowiednim $rodkism $lizgowym, a nastepnie
wsting¢ az do oporu. Sztucer wylotewy dostosowaé do odpowiedniej $rednicy - ciecie musi
by¢ wykonane pod katem prostym - i réwniez jego kielich posmarowaé $rodkiem
Slizgowym. ’ ’ . o S

W czasie taczenia studni na dolny element studni zalozy¢ oczyszczong uszczelke miedzy-
elementowg , dokladnie sprawdzajac poprawny sposéb jej utozenia. Uszczelka powinna
by¢ posmarowana $rodkiem $lizgowym. Nasiepnie natozyé kolejny element studni i
docisng¢ ciatem lub lekkimi uderzeniami miotka.

Do wypetnienia obszaru wokét studni powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat ({uzny, nie
zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. lI, tabela 1). W przypadku maieriatéw ziarnistych
grubo$¢ ziaren nie moze przekraczaé¢ 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawe
studni nalezy stabilnie posadowi¢ w wykopie, a nastepnie doktacnie, warstwami ubijaé
materiat wypetniajacy obszar w promieniu 40 cm wokét studni - w przypadku montazu na
poziomie zalegania wod gruntowych 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokét stozka
warto natozy¢ nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji.
Nalezy pamieta¢ tez o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jesli do utwardzania
uzywamy ciezkiego sprzetu.

Dopasowanie wysokoéci studni do zadanej wysoko$ci uzyskujemy dzieki skréceniu
ostatniego elementu studni (stozka). Wykonanie dokladnego ciecia umozliwiajg
pierScieniowe znaczniki na obwodzie stozka studni.

Fo dopasowaniu wysoko$ci studni mozna przystapi¢ do montazu pokrywy.

Wszelkie prace montazowe studzienek kanalizacyjnych mogg byé prowadzone w
temperaturze : »>+5°C. ~
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5.2.3. Pompownia sciekdw:

Pompownie $ciekéw, z wymaganym wyposazeniem technologicznym i AKP powinien
montowac zespdt dostawey zbiornika. W przypadku montazu przez bezposredniego
wykonawce sieci kanalizacyjnej montaz powinien nadzorowaé dostawca pompowni,
chyba, Zze inaczej stanowi umowa zawarta pomiedzy tym dostawcy a wykonawcsg,.
Montaz pompowni powinien sie odbywac $cisle wg DTR dostawcy.

5.2.4. Préby szczelnoéci “
Probe szczelnosci przewodéw i zbiornikow nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikagcji Technicznej "Wymagania
0golne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly
spatnione. Jesdli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania pcnownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- wykopéw otwartych,

- podfoza naturalnego,

- Zasypu przewodu,

- podtcza wzmocnionego,

- materiatéw,

- utozenia przewodéw na podiozu,

- szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiliracje,

- montazu pompowni

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady « bmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdine" pkt
7. Jednostkg obmiarowg wykonania sieci jest 1 matr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostkg obmiarowg pompowni jest 1kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne" pkt
8.

8.1. Odbidr czeéciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t

. Dziennik Budewy;

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw:

8.1.1 Zakres

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

o jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym:;
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o dtugoséci i s$rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatéw;

. szczelno$ci przewodéw i studzienek na infiltracje;

. materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projekiows i ST,

uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnoséci oraz zgodnoéci z

innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0. ,

Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesSciowym nie powinna byé mniejsza niz

odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepuigce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protoxdt przeprowadzonego badania szczelnosci przewodow;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian | odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek:

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- proteroty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w  Specyfikacji

Technicznej "Wymagania ogéine”

Cena wykonania 1mb sieci kanalizacyjnej obejmuje;

- zakup i dostarczenie materiatow;

- utozenie rur ochronnych oraz utozenie rur przewedowych w rurze ochronnej;

- utozenie rur przewodowych

- montaz studzienek kanalizacyjnych,

- montaz pompowni $ciekéw z wyposazeniem technologicznym

- Ubezpieczenia potokow przy przekroczeniach

- wykonanie studni pomiarcwe wraz z kompletnym wyposazeniem

- badania szczelnosci sieci i obiektow

- wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej;

- zasypanie wykonu warstwami z zageszczeniem

- transport nadmiaru urobku:

- regulacja wlazéw studzienek do istniejacych niwelet drog

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenu robot w tym odbuddéw ogrodzen i
innych elementéw mate;j architektury

- Pprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfixacji Techniczne;j:

- wykonanie gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegéw sieci przewoddw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle",
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PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwiz. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy | okreslenia.”

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/8-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

FN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe klasy B, C, D"

PN-88/H-74080/01 - "Skrzynki zeliwne wpusiow deszczowych. Wymagania i badania.”

PN-88/H-74080/04 - "Skrzynki zeliwne wpustow deszczowyvch klasy C.

PN-64/H-74086 - "Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-76/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke

skrawania i odchyiki masy".

PN-85/C-89203 - "Ksziaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. \Wymagania techniczne.”
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BMN-62/6738-07 - "Beton hydrctechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemns. Wymagania i badania przy
odbiorze".

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stoscwane w
systeinach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/-73- Plyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt”
Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych =z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wdd opadowych do wbudowania w
powierzchniach komunikacyjnvch.,
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