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Specyfikacja techniczna 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  wraz z infrastruk turą towarzysz ąca w miejscowo ściach 
Stadła  gmina Podegrodzie 

 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sieci kanalizacji sanitarnej    dla miejscowości Stadła . gmina Podegrodzie Włączenie 
projektowanych odcinków kanalizacji dla miejscowości Stadła do istniejącego systemu kolektorów 
kanalizacji sanitarnej  oraz przesłanie ścieków do  istniejącej oczyszczalni  w Podrzeczu oraz 
wykonanie robót rozbiórkowych oraz odtworzeniowych dla prac wykonywanych w nawierzchniach 
asfaltowych  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy o realizację robót 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Zakresem objętym specyfikacją techniczną jest kolektory „E ”F,G, PŚB, PSC   wraz z odejściami 
bocznymi miejscowościach Stadła  Gmina Podegrodzie    
 

      Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznej są roboty budowlano montażowe i ich  
realizacja wg zestawienia w tabeli  
 
 Miejscowość Stadła  
b/ sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej km 
 b1 .PCV –U klasy S z wydłużonym kielichem 300 mm typ S dł    1984 ,0 mb 
b2/ .PCV –U klasy S z wydłużonym kielichem 250 mm typ S dł    1792 ,0 mb 
b3/  PCV –U klasy S z wydłużonym kielichem śr 200mm typ S dł  2215 ,0 mb 
b4/  PCV –U klasy S z wydłużonym kielichem śr 160  mm typ  S dł  209,0 mb 
rurociągi tłoczne HDPE sdr 11  śr 80 mm L- 455,0 m  
przepompownie ścieków śr 1200 2 kpl z zasilaniem elektrycznym  
 
 
Na zmianach kierunku projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie  inspekcyjne typu Tegra śr 
1000 mm oraz studnie PCV  600  mm  
Zasada przyj ęta co 3 studnia na ci ągu jest studni ą śr 1000 mm  
Pozostałe studnie śr 600 mm 
Studnie na działkach tzw przył ączowe śr 315 mm 
Pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów oraz włazy żeliwny o nośności 12,5 t  w 
ciągach komunikacyjnych 40 t. 
Zastosowanie wydłużonych kielichów rur kanalizacyjnych zostało podyktowane wysokim stanem 
zwierciadła wód gruntowych uwidocznionym w opinii geologiczno- inżynierskiej   
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Specyfikacja robót i materiałów zwi ązanych z realizacj ą skrzy żowań projektowanej kanalizacji i 
wodoci ągu  z istniej ącymi urz ądzeniami podziemnymi 
 
-  
- -    skrzyżowania z istniejącymi kablami niskiego napięcia zabezpieczono rurami dwudzielnymi i  
typ PS ilość rur wg załączonego zestawienia 
Przekroczenia poprzeczne dróg powiatowych asfaltowych z zastosowaniem metody przewiertu oraz 
rur osłonowych. Zgodnie z warunkami w decyzji PZD  
Przekroczenia poprzeczne dróg gminnych  asfaltowych z zastosowaniem metody przewiertu oraz rur 
osłonowych. Prowadzenie trasy kanalizacji w pasie drogi asfaltowej  z zastosowaniem wymiany gruntu 
oraz odbudową nawierzchni na pasie wykonywanych  robót na warunkach określonych w decyzji 
Gminy Podegrodzie 
 
 
 
 
Opis techniczny projektowanych  skrzy żowania przył ączy kanalizacyjnych  
 
Roboty w rejonie przebiegu oraz skrzyżowanie projektowanych sieci kanalizacji oraz  przyłączy 
kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur ochronnych z rur  
ochronnych na skrzyżowaniu z kablami eNN oraz telekomunikacyjnymi 
 
 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym do dokumentacji przedmiarem robót  projektem 
budowlanym przepisami PN z zakresu realizacji robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnych 
oraz instrukcjami dostawców materiałów  i projektami branżowymi  

- na przekroczenia  
- załączoną do projektu Informacją Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
- na realizację w pasie dróg pozostających w Zarządzie  PZD Nowy Sącz ( decyzja o 

wykonaniu  zasypu gruntu pospółką wykonanie zagęszczenia do 95 % Proctora , podbudowa 
oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych w całości 

- dla dróg gminnych podobne warunki z wykonaniem odbudowy na pasie robót kanalizacyjnych 
- przekroczenia poprzeczne dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych metodą przewiertu z 

zastosowaniem rur ochronnych 
- poziom wody gruntowej oraz kategorie gruntów określono w opracowanej opinii 

geotechnicznej  
Dla wszystkich dróg wykonanie zagęszczenia do 95 % Proctora 
 

1.3.1 Określenie zakresu rzeczowego do realizacji wg projektu budowlanego opracowanego  
jako temat 
Zakresy rzeczowe określono w przedmiarach robót dołączonych do niżej wymienionych opracowań 
„ Projekt budowlany rozbudowy sieci    kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą  

Realizacja Zakład Usług Inwestycyjnych PROINWEST 1 ul Głowackiego 34a 33-300 Nowy Sącz  

 

1.3.2 Załatwienie wszelkich formalno ści dotycz ących budowy i kosztów z tym zwi ązanych po 
stronie Wykonawcy robót 
 

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz działek sąsiednich 
- koszty związane ze zgłoszeniem odbiorem i sporządzeniem inwentaryzacji robót w obrębie 
- odtworzenie uszkodzonych dróg , chodników i ogrodzeń w zakresie rzeczowym i finansowym 
- przywrócenie do stanu pierwotnego terenów objętych realizacją prac  
- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci 
- opracowanie projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- utrzymanie i zapewnienie dozoru placu budowy (całodobowe) 
- koszty związane z zapewnieniem realizacji prac zgodnie z przepisami BHP ( zabezpieczenia 

tablice, szkolenia, oznakowanie budowy) 
- stworzenie zaplecza budowy i składu materiałów do realizacji robót 
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1.4 Określenia u żyte w specyfikacji technicznej 
Określenia użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE Dz U nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
- jakość wykonywanych prac 
- zgodność  z projektem budowlanym 
- zgodność  ze specyfikacją techniczną 
- zastosowane materiały  ( atest i aprobaty) 
- realizację poleceń inspektora nadzoru 
- realizację poleceń nadzoru autorskiego 
- prowadzenie dokumentacji budowy 
- realizację prac zgodnie z przepisami BHP 
- realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną 
- realizację i koordynację prac zatrudnionych podwykonawców robót  
- prowadzenie książki kontroli robót 
- zabezpieczenia i likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń na budowie 
- zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych 

 
Wykonawca zobowiązany jest reagować na polecenia  osób sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne na budowie ( inspektor nadzoru , autor projektu) zarówno w stosunku do własnych 
pracowników jak również w stosunku do pracowników podwykonawców robót  łącznie z możliwością 
wstrzymania prac jeżeli realizowane prace nie gwarantują ich właściwej jakości , lub są prowadzone w 
sposób odbiegający od obowiązujących decyzji i dokumentacji 
Termin i procedurę odsunięcia podwykonawców od realizacji prac określa inspektor nadzoru wraz z 
Zamawiającym 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania plac budowy po 7 dniach od zgłoszenia rozpoczęcia 
robót we właściwym terytorialnie organie nadzoru budowlanego 
Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz 
Projektem budowlanym i Dziennikiem Budowy 
1.5.2 Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Budowlan ą i Specyfikacj ą techniczna 
Dokumentacja Budowlana i Specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby  w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy ( Podwykonawców), tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji przetargowej ,a o ich zaistnieniu winien 
zawiadomić Zamawiającego z pośrednictwem Inspektora Nadzoru , który w porozumieniu z 
Zamawiającym dokona odpowiednich korekt 
1.5.3. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pojazdów i pieszych w miejscu realizacji prac ( 
dojazdy do posesji do ulic i dróg bocznych. W czasie prowadzenia robót Wykonawca zabezpiecza ich 
teren przez oznakowanie ,oświetlenie ,wyznaczenie stref niebezpiecznych , a koszty tych prac należy 
włączyć w cenę ofertową. Instalację i obsługę w/w urządzeń zapewni także Wykonawca na własny 
koszt 
1.5.4. Ochrona środowiska na czas realizacji prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Prace realizowane w zbliżeniu do drzew i krzewów Wykonawca wykona ręcznie lub 
metodą przecisków, lub przewiertów 
O zaistniałych podczas prac zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko naturalne należy 
poinformować niezwłocznie właściwe organy ( PIOS SANEPID) 
1.5.5 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym z rezultacie prowadzonych robót, lub z winy 
personelu zatrudnionego pzez Wykonawcę 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone przez 
Zamawiającego do użycia 
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1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę znajdujących się w pasie montażowym instalacje i urządzenia na 
powierzchni terenu i podziemne 
Wykonawca zapewnia właściwe ich oznaczenie, odkrycie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem a w 
wypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie zawiadamia Inspektora  Nadzoru ich właściciela i 
udziela wszelkiej pomocy przy naprawie. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w 
istniejącej infrastrukturze wynikłe z wykonywanych prac 
 
1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Wykonawca na podstawie informacji Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia załączonej w projekcie przed 
przystąpieniem do robót opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia Wykonawca w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest za przestrzeganie i 
stosowanie przepisów bhp 
 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca odpowiada z ochronę i utrzymanie terenu prac od ich przekazania ,aż do odbioru 
końcowego 
2 MATERIAŁY 
2.1 Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ,że materiały które przeznacza do wbudowania 
spełniają wymagania zarówno Dokumentacji Budowlanej jak i Specyfikacji technicznej 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie ,aby składowane tymczasowo przed przeznaczeniem 
ich do  wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości i 
właściwości. Wykonawca zapewni dostęp do składowanych materiałów inspektorowi nadzoru dla 
potrzeb kontrolnych 
2.3 Materiały i urz ądzenia 
Materiały i urządzenia dostarczone do wbudowania przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
dokumentacją  wymienioną poniżej w której zawarto opisy dotyczące ich jakości właściwości , 
parametrów technicznych i ilości oraz posiadać certyfikaty i świadectwa jakości 

- Projekt Budowlany 
- Przedmiar robót 
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Jako ść sprz ętu Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z ofertą i 
odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej. 
3.2 Rodzaj sprz ętu budowlanego 

- koparki o poj łyżki 0,6-0,25 m2 
- ładowarki lub koparko ładowarki 
- spycharki gąsienicowe lub koparko- spycharki 
- samochody ciężarowe samowyładowcze 
- dźwigi samojezdne o udźwigu 12 t 
- samochody dostawcze 
- samochody skrzyniowe 
- ubijaki zagęszczarki 
- pompy spalinowe i elektryczne dowody zanieczyszczonej 
- szalunki inwentaryzowane 
- urządzenia przepychowe lub przewierty poziome 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Jako ść transportu wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu , który nie wpłynie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów i urządzeń w ich liczba i typ będzie 
zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowlanej i 
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Specyfikacji technicznej. Wykonawca odpowiada i usuwa na własny koszt i na bieżąco wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych prywatnych i posesji spowodowane pojazdami Wykonawcy 
dojeżdżającymi i poruszającymi się po terenie budowy 
 
 
4.1 Wykaz transportu podstawowego 
       -      samochody ciężarowe samowyładowcze 

- - samochody dostawcze 
- samochody skrzyniowe 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zakres odpowiedzialno ści 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

- prowadzenie robót zgodnie z kontraktem 
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń , jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami ogólnymi i poleceniami 
inspektora nadzoru 

- dokładne wytyczenia w terenie i wyznaczenie wysokości elementów robót zgodnie z 
wymiarami rzędnymi określonymi w dokumentacji 

- transport i składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi w tej mierze normami 
- oznakowanie robot prowadzonych w pasach drogowych , opracowanie projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót. Ujęcia w cenie ryczałtowej kosztów zajęcia tego pasa 
 
5.2  Przeciski lub przewierty pod drogami 
Wykonawca realizował będzie przeciski i przewierty pod drogami w stalowych rurach ochronnych 
zgodnie z warunkami wykonawstwa określonymi przez właścicieli dróg 
5.3 Podstawowe parametry techniczne studni kanaliza cyjnych 

- studnie średnicy 1000 ,600 i 315 z PVC lub PE 
- studnie zakończone teleskopem z włazem żeliwnym typu ciężkiego i pierścieniem 

odciążającym betonowym  w przypadku studni o średnicy 1000  
 
5.4 Podstawowe parametry techniczne rur kanalizacyj nych 
rury PCV typ ciężki klasy „S” z wydłużonym kielichem rury bezwarstwowe 

-   
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

- opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru programu zapewnienia 
jakości 

- osiągnięcie założonej przez dokumentację budowlaną jakości robot 
- zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją 
- przeprowadzenie pomiarów i badań materiałów i robót na własny koszt 
- zapewnienie dostępu inspektorowi nadzoru do pobieranych próbek i badań 
- przekazywanie inspektorowi nadzoru raportów i wyników badań 
- przechowywanie dokumentów dotyczących jakości wykonanych robót użytych do realizacji 

materiałów i urządzeń do czasu końcowego odbioru robót 
- prowadzenie i przechowywanie dokumentów budowy , dziennika budowy, księgi obmiaru 
- przechowywanie pozostałych dokumentów budowy 
- udział w komisjach odbiorowych oraz pogwarancyjnych 

 
6.2 Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 
2. Księga obmiaru robót 
3. Dokumenty laboratoryjne ,atesty , aprobaty techniczne orzeczenia o jakości 

materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń 
4. Pozostałe dokumenty budowy:  

- pozwolenie na budowę 
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- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły odbioru robót i elementów 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja budowy 
- kosztorys ofertowy i powykonawczy 
- książka kontroli robot 

 
 
 
6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora Nadzoru i Zamawiającego  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót  będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót oraz zgodność z dokumentacją 
budowlaną i specyfikacja techniczną 
Obmiar robót prowadzony będzie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o zakresie odbieranych i 
obmierzanych robót 
Wyniki obmiaru wykonanych robót podlegają kontroli i akceptacji inspektora nadzoru 
 
7.2 Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary przeprowadzane będą przed: 

- odbiorem  częściowym 
- odbiorem końcowym 
- w przypadku wystąpienie dłuższej przerwy w robotach 
- zmiany wykonawcy robót 

 
ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbioru robot 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru  dokonywanym przy 
udziale Wykonawcy 

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu (odbiory prób szczelności) 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

 
8.2 Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu (odbiory prób szczelno ści) 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlega końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót , które w dalszym procesie realizacji podlegają zakryciu. Odbioru robót zanikających winny być 
skoordynowane z próbami szczelności kanalizacji grawitacyjnej na infiltrację i eksfiltrację . Odbioru 
robot zanikających oraz prób szczelności dokonuje inspektor nadzoru po otrzymanym powiadomieniu 
o gotowości do odbioru przez Wykonawcę w dzienniku budowy. 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót wg zasad jak dla odbioru 
końcowego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru 
8.4 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Gotowość do odbioru końcowego jest potwierdzana przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy oraz powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Odbiór końcowy następuje w terminie ustalonym w umowie 
Odbioru końcowego dokonuje  komisja odbiorowa wyznaczona i powołana przez Zamawiającego 
W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją robót ,dokonuje oceny jakościowej, 
wizualnej i zgodności wykonania z dokumentacją budowlaną i specyfikacją techniczną. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonania nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
budowlanej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i potwierdzone zostanie ,że nie ma 
to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz na bezpieczeństwo ruchu , komisja 
dokonuje potrąceń wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do pomniejszeń rzeczowych robót w 
odniesieniu do zakresów przyjętych w dokumentach przetargowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Płatności Wykonawcy będą rozliczane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo- finansowym 
Wynagrodzenie uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie inwestycji, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej 
Wynagrodzenie ofertowe obejmować będzie ponadto: 

- montaż i demontaż stanowisk pracy 
- koszty zaplecza budowy 
- koszty budowy dróg dojazdowych 
- zużycia wody i energii elektrycznej 
- wydatków dotyczących BHP 
- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego terenów zajętych pod realizację w tym dróg 
- koszty ubezpieczenia budowy 
- koszty zawierające ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji 
- opłaty za dzierżawę placów oraz zajęcia pasów drogowych 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 
10 KOSZTORYS OFERTOWY 
Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN 
Cena ofertowa powinna zawierać należne podatki, opłaty celne i importowe, koszty przeznaczone 
na produkcję i wytwarzania, transport do miejsca wbudowania, zakupy materiałów i usług przez 
Wykonawcę która będą wykorzystywane i dostarczana w ramach Umowy 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji Wykonawca 
winien jasno zrozumieć ,że kwoty podane przez niego w kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę 
za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się że Wykonawca wziął pod 
uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane ,zawarte we wszystkich częściach Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje 
kosztorysu. Tak więc kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorodne 
ryzyko związane z koniecznością wbudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych 
umową 
Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje , wszystkie elementy winny zostać 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom, dla wszystkich  
ewentualnych kosztów wchodzących w rachubę 
Kosztorysy obejmują nastepujące grupy robót 
45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 
45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna 
Klasy robót 

      45.11Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych : roboty ziemne 
      45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 
       
     Kategorie robót 
     45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
     45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
     45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
     45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
     45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
      
     
      
      
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  
 
      PKT 11 Część ogólna 
 

 Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki i budowy 
nawierzchni dróg asfaltowych 

 
 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
  
  
 Zakres robót obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych przy budowie 
sieci wodociągowo kanalizacyjnej  i obejmują : 

 
  
  
 Roboty rozbiórkowe 

 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm , 
- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego, 

  
 Roboty odtworzeniowe 

 
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm., 30 cm 
- nawierzchnie asfaltowe z warstwy wiążącej 4 cm,  
- nawierzchnie asfaltowe z warstwy ścieralnej 5 cm, 

 
 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami w  ST  00.00. – „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. – 
„Wymagania ogólne” 

 
2. Materiały 
 

 Mieszanka mineralno – asfaltowa wg  PN-S 96026 : 2 000  
 

Do betonu asfaltowego stosuje się kruszywa łamane, naturalne i naturalnie uszlachetnione wg 
PN-EN 13043 : 2004, w proporcjach i o parametrach jakościowych, zależnych od rodzaju 
warstwy nawierzchni, do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy. 

 
 Tłuczeń 

 
Kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń obcych i winno odpowiadać klasie co najmniej 
II wg normy PN-EN 13043 : 2004  „ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu, krzywa uziarnienia musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
lub odpowiedniej normy krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie 

 
3. Sprzęt 
 

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego : 
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3.1. Zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej. 
3.2. Walec samojezdny. 
3.3. Samochód do 5 t. 
3.4. Piła do cięcia asfaltu. 
3.5. Rozścielacz mas bitumicznych. 
3.6. Rozkładarka mas bitumicznych. 
3.7. Równiarka. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w „ Wymaganiach ogólnych ”- punkt 3. 

 
4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w „Wymaganiach ogólnych” – punkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót nawierzchniowych. 
 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe 
 

Wszystkie elementy, materiały możliwe do powtórnego wykorzystania, jak  tłuczeń  z 
podbudowy, powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w sposób 
umożliwiający powtórne wykorzystanie. 
Roboty wykonywać ręcznie, materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy 
składować  w pobliżu miejsca prowadzenia robót, pozostałą część wywieźć na składowisko.  
Materiał który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora. 

 
     5.1.1.1. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej. 
 

Asfalt pod wykop należy wyciąć na szerokości 1,0 m wzdłuż trasy przebiegu rurociągu.  Asfalt 
wywieźć na składowisko. 

 
     5.1.1.2. Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego . 
 

Podbudowę pod wykop należy rozebrać na szerokości 1,0 m. 
 

5.1.2. Roboty odtworzeniowe 
 
5.1.2.1. Podbudowa. 

 
Podbudowę odtworzyć dla ruchu KR 3-4. 
Podbudowę należy wykonać z warstwy kruszywa naturalnego gr. 30 cm jako podbudowę 
pomocniczą oraz z kruszywa łamanego gr. 15 cm jako podbudowę zasadniczą. 
Podbudowę układa się w korycie, w gruncie nieprzepuszczalnym. 
Minimalna grubość warstwy z tłucznia nie może być mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość po zagęszczeniu nie może przekraczać  
15 cm. Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być 
układane  w warstwie o jednakowej grubości. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego, 
należy rozłożyć warstwę kruszywa drobnego, w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa 
grubego.      
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami, tak 
aby ziarna kruszywa wystawały nad powierzchnię 3 – 6 mm. Następnie warstwa powinna być 
przywalcowana w celu dogęszczenia. 
 

 
     5.1.2.2. Nawierzchnia asfaltowa. 
 

Nawierzchnie wykonać dla ruchu KR 3-4. 
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową należy ją odtworzyć z warstwy wiążącej 
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o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej – o grubości 4 cm z betonu asfaltowego. Mieszanka 
mineralno - bitumiczna musi być dostarczona z otoczarni gwarantującej właściwą jakość 
mieszanki. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Jako 
lepiszcza używać asfaltu drogowego D 50. Receptura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Czas transportu nie może przekroczyć jednej godziny. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otoczarki i posiadającej wyposażenie umożliwiające : 
 - automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z niweletą oraz 
grubością, 
 - elementy wibrujące do wstępnego zagęszczania z regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, 
 - urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Nawierzchnie zagęścić zestawem walców : ogumionym i stalowym lub mieszanym. 

 
 

5. Kontrola jako ści robót. 
 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST  00.00  – „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
 

6. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi. 
 
          Odbiór robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 – „Wymagania ogólne”, punkt 7. 

 
7. Podstawa płatno ści. 

 
7.1. Ogólne zasady płatno ści podano w ST   00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt  8. 

 
7.2. Jednostk ą płatno ści jest 1 m 2 rozebranej lub odtworzonej nawierzchni oraz 1 m dl a 

wykonanych kraw ężników i obrze ży. 
 

7.3. Cena jednostki obmiarowej. 
 

9.3.1. Roboty rozbiórkowe 
 
       Cena wykonania rozbiórki obejmuje : 
 

- rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki, 
- zabezpieczenie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki. 

 
9.3.2. Roboty odtworzeniowe. 

 
            Cena wykonania robót odtworzeniowych obejmuje : 
 

- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie, dostawę i wbudowanie materiałów, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
8. Przepisy zwi ązane. 

 
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z 

późn. zmianami ) 
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3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, 
poz. 908 z późn. zmianami )  

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ) 

5/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami ). 

6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

7/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ). 

 
PN-EN 13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń     

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-S-02205 : 1998   - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-87/S-02201        - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-EN 206-1:2003   - Beton Cz.1.wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-58/S-96026        - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
PN-S-96025:2000    - Drogi samochodowe i lotniskowe.- Nawierzchnia asfaltowa – Wymagania. 
PN-84/S-96023        - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 


