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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)

Ewentualne podane w przedmiarze robdt nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg dla okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametrow
technicznych urzadzenia i nie sg wigzgce dla Wykonawcy ktéry moze wyceni¢ urzgdzenia réwnowazne.

Przedmiar nalezy rozpatrywac wraz z projektem budowlanym branzy technologicznej przedmiotowego zadania.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI W GMINIE PODEGRODZIE

Modernizacja polega na:

- wymianie pomp wraz z dostosowaniem systemu sterowania w przepompowni Brzezna P1

- dostosowanie systemu sterowania do mozliwosci przesytu danych w przepompowni Brzezna P1
- dostosowanie systemu sterowania do mozliwosci przesytu danych w przepompowni Brzezna P2
- wymianie szafki zasilajgco sterowniczej przepompowni Podrzecze P2

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: INVEST-TECH



modernizacja przepompowni przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Modernizacja przepompowni Brzezna P1
11 Roboty montazowe
1/KNNR 8 ANAL. Wymiana stop sprzegajacych pomp msc.
d.1.1/0310-05
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 8 Wymiana rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r.50 mm w bu- |m
d.1.1/0304-05 dynkach niemieszkalnych
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 8 ANAL. Wymiana uchwytéw prowadnic ze stali nierdzewnej szt
d.1.1/0305-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostar-  |kpl.
d.1.1{0201-01 czane w kompletach (posadowienie na poziomie +/- 3-5 m od poziomu po-
2.0.3.7. sadzki) - pomieszczenia ciasne (2-5 szt.w 1 obiekcie) (demontaz)
2.0.3.8.
z.0.3.10
z.0.3.12.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 4 ANAL. Podtgczenie nowych pomp do istniejgcej instalacji rurowej szt.
d.1.1/1016-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 ANAL. Przystosowanie istniejacej szafy sterowniczej do wspétpracy z pompa- |kpl.
d.1.1/0406-01 mi 4,0 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 ANAL. Przystosowanie istniejacej szafki zasilajgcej do transmisji danych do kpl.
d.1.1/0406-01 Centrum Operatorskiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Modernizacja przepompowni Brzezna P2
2.1 Roboty montazowe
8/KNNR 5 ANAL. Przystosowanie istniejacej szafki zasilajgcej do transmisji danych do kpl.
d.2.1/0406-01 Centrum Operatorskiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Modernizacja przepompowni Podrzecze P2
3.1 Roboty montazowe
9/KNNR 5 ANAL. Dostawa nowej szafy przepompowni dla pomp kpl.
d.3.1/0406-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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