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OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLSZANCE

Budowa: SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZANCE

Obiekt lub rodzaj robót: NSTALACJA SOLARNA, C.W.U. I C.O.

Lokalizacja: DZ. NR EWID. 237/5,

OLSZANKA, GM. PODEGRODZIE

Nazwa i kod CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA PODEGRODZIE

33-386 PODEGRODZIE

Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorysowanie "BOBAK" Jakub Bobak, ul. Hubala 4/1, 33-300 Nowy Sącz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ INSTALACYJNYCH - OLSZANKA

Zgodnie z obliczeniami, układ solarny zasilany będzie przez 5 płyt kolektorów słonecznych. Kolektory zostaną zainstalowane w 

1 baterii na zestawach montażowych przeznaczonych na dach skośny. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie 

przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w absorberze kolektora. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła, 

przekaże ciepło wodzie użytkowej w zbiorniku dwuwężownicowym 250 dm3, a w drugiej kolejności zasilany będzie zbiornik 

buforowy 500 dm3 z wężownicą higieniczną. Zbiornik ten stanowi rezerwowy bufor ciepła oraz dzięki wężownicy na wodę 

użytkową może wstępnie podgrzewać wodę przepływającą przez ten zbiornik.

Układ solarny sterowny jest sterownikiem RSS3. Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy kolektorem a 

zbiornikiem, regulator uruchamia pompę solarną do momentu zrównania się w/w temperatur lub uzyskania założonej 

temperatury wody w zbiorniku. Po osiągnięciu zadanej temperatury wody w zbiorniku, (jeżeli zostaną spełnione warunki) zawór

trójdrożny zostaje przełączony na zbiornik. W określonych odstępach czasu sterownik RSS 3 sprawdza warunki do przełączenia 

zaworu na ładowanie zbiornika.

Oddzielny sterownik RSS 2 steruje pracą grzałki elektrycznej, którą można zaprogramować czasowo na poszczególne dni 

tygodnia. W celu zapewnienia rozładowania zbiornika buforowego w okresie przestoju instalacji solarnej (wakacje letnie) 

zastosowano sterownik RSS 2. Sterownik ten będzie włączał pompę rozładowania zbiornika buforowego przy zadanej 

temperaturze i rozładowywał ciepło na obieg grzejnikowy do momentu osiągnięcia temperatury referencyjnej.

Wygrzew higieniczny wody w zbiorniku może być realizowany przez kocioł c.o. lub przez grzałkę elektryczną.

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, łączonych przez lutowanie lutem 

twardym lub przewodów elastycznych ze stali nierdzewnej. Połączenia rurociągu z podgrzewaczem należy wykonać za pomocą 

połączeń gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie wysokich temperatur, odporny na 

działanie glikolu (stężenie do 50%) niepogarszający właściwości roztworu glikolu oraz niewpływający negatywnie na miedź. 

Średnice przewodów dobrano na podstawie przyjętej prędkości przepływu w przedziale 0,3 – 0,5 m/s. Izolacja termiczna 

wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubości min. 13mm.

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych PN20 z wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. 

Przewody należy prowadzić ze spadkiem, umożliwiającym odwodnienie instalacji w najniższych punktach. Przewody 

rozprowadzające należy mocować za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Przy przejściach rurociągów przez przegrody 

budowlane należy stosować tuleje ochronne. Po zakończonym montażu instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Po pozytywnej próbie szczelności należy wykonać izolację termiczną elementów instalacji.

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLSZANCE

1 Element Instalacja solarna - roboty montażowe

1 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż kolektorów słonecznych o pow. 2,51 m2

szt 5,000

2 Kalkulacja 

indywidualna

Zestaw montażowy uniwersalny na dach skośny dla kolektorów

szt 5,000

3 KNNR 4/430/2 Zestaw przyłączeniowy do solarów kpl 1,000

4 KNR 707/101/1 Montaż kompletnej grupy pompowej instalacji solarnej (w zestawie z zaworem bezpieczeństwa, 

rotametrem, separatorem powietrza, zaworem kulowym, zaworem zwrotnym sprężynowym, 

termometrem, manometrem, pompą) zgodnie z PT

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

5 KNNR 4/511/8 

(1)

Montaż naczynia przeponowego wzbiorczego solarnego 35 dm3

szt 1,000

6 KNR 38/104/1 Zestaw podłączeniowy do naczynia wzbiorczego szt 1,000

7 KNNR 4/511/8 

(1)

Montaż naczynia przeponowego do cwu

szt 1,000

8 KNNR 4/508/1 Montaż zasobnika c.w.u. 250 l szt 1,000

9 KNNR 4/508/1 Montaż zbiornika kombunowanego higienicznego 500 l szt 1,000
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10 KNRW 

215/412/7

Złącze krzyżowe z odpowietrznikiem i tuleją zanurzeniową Fi-22 x GZ 3/4"

szt 1,000

11 KNRW 

215/412/3

Dwuzłączka zaciskowa Fi-22x22 mm

szt 1,000

12 KNRW 

215/412/3

Kolano zaciskowe Fi-22 mm x GZ 3/4"

szt 1,000

13 KNR 708/801/1 Montaż sterownika zgodnie z PT szt 3,000

14 KNR 35/208/1 Pompa rozładowania zbiornika buforowego zgodnie z PT szt 1,000

15 KNR 35/217/3 

(1)

Zawory kulowe Dn˙20˙mm, zawór kulowy

szt 4,000

16 KNR 35/217/4 

(1)

Zawory kulowe Dn˙25˙mm, zawór kulowy

szt 3,000

17 KNR 35/217/4 

(2)

Zawory zwrotne Dn˙25˙mm, zawór zwrotny

szt 2,000

18 KNR 215/507/1 Zbiornik na glikol szt 1,000

19 KNR 35/215/12 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙20˙mm szt 2,000

20 KNR 724/406/11 Montaż grzałki elektrycznej 2 kW

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

21 KNR 215/408/2 Zawór trójdrogowy z siłownikiem dwupunktowym Fi˙20˙mm szt 1,000

22 KNR 215/408/2 Zawór mieszający termostatyczny Fi˙20˙mm szt 2,000

23 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 2,000

24 KNR 35/216/2 Zawory bezpieczeństwa Dn˙25˙mm szt 1,000

25 KNR 35/216/6 Czujnik temperatury z elementem pomiarowym szt 6,000

26 KNR 35/216/6 Czujnik temperatury do sterownika kotła c.o. szt 1,000

27 Kalkulacja 

indywidualna

Napełnienie kolektorów czynnikiem grzewczym - płyn solarny (koncentrat 10 l)

dm3 30,000

28 KNR 35/208/1 Pompa do napełniania solarów - ręczna szt 1,000

29 KNNR 4/405/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(40,0+3,0+6,0+5,0)*2 108,000

RAZEM: 108,000 m 108,000

30 KNR 34/104/9 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19˙mm (N), rurociąg Fi 22˙mm m 108,000

31 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji solarnej, w budynkach niemieszkalnych m 108,000

32 KNR 215/404/2 Próba ciśnieniowa szczelności instalacji glikolowej, w budynkach niemieszkalnych m 108,000

33 Kalkulacja 

indywidualna

Uruchomienie - rozruch instalacji zestawów solarnych

węzeł 1,000

34 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 4,000

35 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 5,000

36 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 4,000

37 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1,000

38 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

20˙cm szt 3,000

39 KNR 401/424/5 Wycięcie otworów dla instalacji solarnej w dachu drewnianym miejsce 1,000

40 KNRW 

401/538/2

Uzupełnienie obróbek blacharskich - po zamontowaniu solarów

m2 1,000

41 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 3,000

42 KNR 401/325/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły

m 4,000

43 KNR 401/323/2 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt 5,000

44 KNR 401/323/3 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

szt 4,000
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45 KNR 401/323/4 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 1,000

2 Element Instalacja wodociągowa

46 KNR 402/144/1 Demontaż podgrzewczy elektrycznych szt 5,000

47 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu odcinającego, Fi˙15-20˙mm szt 5,000

48 KNR 402/134/1 Demontaż zaworu bezpieczeństwa, Fi˙20˙mm szt 5,000

49 KNR 402/111/1 

(1)

Włączenie nowej instalacji cwu do istniejącej instalacji od demontowanych podgrzewaczy wody

szt 5,000

50 KNRW 

215/112/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm m 4,500

51 KNRW 

215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000

12,0 12,000

RAZEM: 16,000 m 16,000

52 KNRW 

215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,0 12,000

2,0+3,50+5,50+3,50+1,0 15,500

RAZEM: 27,500 m 27,500

53 KNRW 

215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0+3,50+5,50+3,50+1,0 15,500

RAZEM: 15,500 m 15,500

54 KNRW 

215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(7,10+2,30+2,0+3,50+3,0+2,0)*2 39,800

1,50*2+3,50*2+0,80*2+2,0*2+2,50*2+3,0*2 26,600

2,20*2+6,0*2+6,0*2 28,400

2,50*2+2,20*2+2,20*2+2,30*2+2,20*2+5,0*2+1,10*4+4,0*2+1,

10*4

49,600

RAZEM: 144,400 m 144,400

55 KNR 34/101/16 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm, rurociąg Fi 50˙mm m 4,500

56 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm, rurociąg Fi 40˙mm m 16,000

57 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinam - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 32˙mm m 27,500

58 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm, rurociąg Fi 25˙mm m 15,500

59 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm, rurociąg Fi 20˙mm m 144,400

60 KNRW 

215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,50+16,0+27,50+15,50+144,40 207,900

RAZEM: 207,900 m 207,900

61 KNRW 

215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 207,900

62 KNRW 

215/127a/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm próba 1,000
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63 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,0+2,0+5,0+2,0+1,50+1,50+1,50+2,0+2,0 21,500

8,0+4,0+2,0+2,0 16,000

RAZEM: 37,500 m 37,500

64 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 6,000

65 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 5,000

66 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 3,000

67 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

20˙cm szt 6,000

68 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 6,000

69 KNR 401/325/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły

m 37,500

70 KNR 401/323/2 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt 6,000

71 KNR 401/323/3 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

szt 5,000

72 KNR 401/323/4 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 3,000

3 Element Instalacja centralnego ogrzewania

73 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙10-15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,0+11,0+25,0+10,0 76,000

RAZEM: 76,000 m 76,000

74 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000

5,0*2*6 60,000

RAZEM: 66,000 m 66,000

75 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2*7 42,000

RAZEM: 42,000 m 42,000

76 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,50*2*6 66,000

20,0*2 40,000

15,0*2 30,000

RAZEM: 136,000 m 136,000

77 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25,0*2+12,0*2 74,000

40,0*2 80,000

10,0*2 20,000

RAZEM: 174,000 m 174,000

78 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
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79 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+13 16,000

6+6 12,000

RAZEM: 28,000 kpl 28,000

80 KNR 402/520/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,000

81 KNR 402/521/4 Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich, rura Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+3,0+2,0 8,000

4,0+4,0+3,0+4,0 15,000

RAZEM: 23,000 m 23,000

82 KNR 402/512/1 Demontaż dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31+25 56,000

RAZEM: 56,000 szt 56,000

83 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31+25 56,000

RAZEM: 56,000 szt 56,000

84 KNRW 

215/405/4

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, Fi˙18˙mm

m 280,600

85 KNRW 

215/405/5

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, Fi˙22˙mm

m 39,000

86 KNRW 

215/405/6

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, Fi˙28˙mm

m 83,400

87 KNRW 

215/405/7

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, Fi˙35˙mm

m 50,500

88 KNRW 

215/405/8

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, Fi˙42˙mm

m 11,900

89 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm, rurociąg Fi 18˙mm m 280,600

90 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm, rurociąg Fi 22˙mm m 39,000

91 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm, rurociąg Fi 28˙mm m 83,400

92 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 35˙mm m 50,500

93 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 42˙mm m 11,900

94 KNRW 

215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 

niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

280,60+39,0+83,40+50,50+11,90 465,400

RAZEM: 465,400 m 465,400

95 KNRW 

215/128/2

Płukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych

m 465,400

96 KNRW 

215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙32˙mm

szt 2,000

97 KNRW 

215/411/4 (2)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙40˙mm

szt 2,000
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98 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7+6+12 25,000

RAZEM: 25,000 kpl 25,000

99 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny antywandalowe z głowicą, Dn˙15˙mm kpl 57,000

100 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn˙15˙mm szt 57,000

101 KNRW 

215/429/5

Rury przyłączne do grzejników, Fi˙18˙mm

kpl 57,000

102 KNRW 

215/418/5

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-400/1200

szt 1,000

103 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/400

szt 2,000

104 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/520

szt 1,000

105 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/600

szt 2,000

106 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/720

szt 2,000

107 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/800

szt 2,000

108 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/920

szt 6,000

109 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/1320

szt 9,000

110 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/1400

szt 5,000

111 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/1600

szt 8,000

112 KNRW 

215/418/8

Grzejniki stalowe, 2-płytowe K22-600/1800

szt 1,000

113 KNRW 

215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

układ 57,000

114 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 10,000

115 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 14,000

116 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 4,000

117 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 

20˙cm szt 12,000

118 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm szt 12,000

119 KNR 401/323/2 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt 10,000

120 KNR 401/323/3 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

szt 14,000

121 KNR 401/323/4 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 4,000

122 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, poziomy, 

1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

(26,0+2,50+16,50+1,50+24,0+16,50+4,20+2,70+3,50+9,30+2,

0+5,0+3,0+28,0)*0,40

57,880

RAZEM: 57,880 m2 57,880
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123 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, piony, 

1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

(3,50*2+12*1,50)*0,40 10,000

(3,50*2+1,50*12)*0,40 10,000

RAZEM: 20,000 m2 20,000

4 Element Roboty elektryczne

124 KNR 508/206/1 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 2,5˙mm2 - 2x0,75 

mm2 m 46,000

125 KNR 508/206/2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10˙mm2 - 3x2,5 

mm2 m 31,000

126 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, 

mocowanie przez przykręcenie do cegły

Wyliczenie ilości robót:

46,0+31,0 77,000

RAZEM: 77,000 m 77,000

127 KNR 508/402/1 Montaż skrzynki rozdzielczej ze stycznikami szt 1,000

128 KNR 508/309/5 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe,

2P 16A, przykręcane szt 3,000

129 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 1,000


