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I. Opis techniczny 

 
1. Podstawa opracowania 

- Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora, 

- Wizja lokalna, 

- Zespół Polskich Norm i wytycznych dla projektowania 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym.  

 

3. Założenia dla instalacji solarnej  

 

a) lokalizacja inwestycji Olszanka 23.  33-386 Podegrodzie, dz. Nr 196 

b) ukierunkowanie płaszczyzny kolektora: południowy - wschód 

c) typ kolektora przyjętego do obliczeń:  

kolektor płaski o powierzchni absorbera 2,19 m2 – 3 szt.  

d) zakładana suma promieniowania w skali roku: Qc = 950 kWh/m2 

e) zakładane średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim:  

Qd = 5 kWh/m2 

 

4. Opis zastosowanych rozwiązań 

 

W obliczeniach ujęto kolektor płaski o następujących parametrach: 

  

Dane techniczne kolektora* 

Dane ogólne 

Pole powierzchni brutto: 6,57 

Pole powierzchni apertury: 2,19 

Pole powierzchni absorbera: 2,19 

Masa opróżnionego kolektora słonecznego: 43 kg 

Objętość cieczy: 1,7 l 

Liczba pokryć: 1 

Materiał pokrycia: szkło solarne hartowane 

Grubość pokrycia: 4 mm 

Zalecany płyn przenoszący ciepło: mieszanka glikolu propylenowego i wody 

Absorber 

Materiał: miedź 

Grubość blachy: 0,2 mm 

Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne 

Współczynnik absorpcji: 95 ± 2 % 

Współczynnik emisji: 4 ± 2 % 

Materiał rur absorbera: miedź 
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* dane podane zgodnie z certyfikatem nr 015/2010 wydanym przez ITP w Warszawie. 

 

Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie 

kolektorów słonecznych. Rozwiązania równoważne winny spełniać niżej podane parametry 

techniczne, na podstawie, których został opracowany projekt instalacji solarnej, zgodnie 

z Polską Normą PN-EN 12975-2:  

1) Powierzchnia absorbera nie mniejsza niż 2 metry kwadratowe i nie większa niż 2,4 metry 

kwadratowe (2 m2 ≤ AA ≤ 2,4 m2)  

2) Efektywność kolektora przy zerowej stracie (z odniesieniem dla ΔT=0) nie mniejsza niż 

82% (η0 ≥ 82 %)  

3) Liniowy współczynnik straty ciepła a1 nie większy niż 2,4 (a1 ≤ 2,4)  

4) Kwadratowy współczynnik straty ciepła a2 nie większy niż 0,05 (a2 ≤ 0,05)  

5) Moc kolektora szczytowa (η0, G=1000Wm-2) na jednostkę powierzchni absorbera nie 

mniejsza niż 1800W (Q0 ≥ 1,8 kW)  

6) Moc kolektora chwilowa (η50 , G=800Wm-2) na jednostkę powierzchni absorbera (z 

odniesieniem dla ΔT=50) nie mniejsza niż 1000W (Q50 ≥ 1,00 kW)  

7) Grubość szyby solarnej nie mniejsza niż 4mm  

 

Parametry kolektorów powinny być potwierdzone sprawozdaniem z badań oraz Certyfikatem 

Jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę Akredytowaną, dołączonymi do składanej 

oferty 

 

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. II niniejszego opracowania, układ 

solarny zasilany będzie przez 3 płyty kolektorowe. Parametry kolektorów umieszczono 

powyżej. Całkowita powierzchnia absorpcyjna płyt kolektorowych wynosi 7,14 m2. Energia 

cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w 

absorberze kolektora. Zabrania się stosowania innego nośnika niż ujętego w opracowaniu. 

Jako nośnik ciepła zastosowano 50% roztwór glikolu propylenowego. 

Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła, przekaże ciepło wodzie użytkowej 

w zbiorniku 300 dm3. 

 

3.1. Warunki montażowe kolektorów 

Kolektory zostaną zainstalowane na dachu skośnym na zestawie montażowym przeznaczonym 

do tego typu kolektora. Warunki montażu umieszczono w instrukcji montażu producenta 

stanowiącej oddzielny dokument dołączony bezpośrednio do urządzenia. 

Liczba rur absorbera: 10 

Średnica rury absorbera: 8 mm 

Grubość ścianki rury absorbera: 0,5 mm 

Odstęp pomiędzy rurami absorbera: 100 mm 

Wymiar króćca przyłączeniowego: 22 mm 

Izolacja cieplna i obudowa 

Grubość izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm 

Materiał izolacyjny: wełna mineralna 

Materiał obudowy: aluminium 

Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm 
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3.2. Zbiornik 

Do zakumulowania ciepła z kolektorów słonecznych zastosowano zbiornik c.w.u. o 

pojemności 300 dm3. Wyposażony jest w dwie wężownice - górną i dolną. Górna wężownica 

zasilana jest przez kotły c.o., dolna będzie zasilana z kolektorów słonecznych. Okresowo 

zbiornik wody użytkowej należy wygrzewać do temperatury około 70oC w celu przeprowadzenia 

dezynfekcji antybakteryjnej. 

 

3.3. Zasada działania instalacji solarnej 

Układ solarny sterowny jest sterownikiem. Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur 

pomiędzy kolektorem a zbiornikiem, regulator uruchamia pompę solarną do momentu zrównania 

się w/w temperatur lub uzyskania założonej temperatury wody w zbiorniku. Wygrzew 

higieniczny wody w zbiorniku może być realizowany przez kocioł c.o. lub przez grzałkę 

elektryczną. 

 

3.4. Grupa pompowa solarna 

Przepływ płynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa. Dobór solarnej grupy 

pompowej jest podyktowany wielkością oporów przepływu i wielkością przepływu czynnika, 

który zależy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. Zadaniem grupy pompowej jest 

wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do wężownicy zbiornika. 

Dodatkowe wyposażenie grupy pompowej stanowią: manometr z przyłączem tylnym ¼”  

o zakresie działania 1 – 10 bar, zawór bezpieczeństwa MSS GW ½” x GW ¾” o ciśnieniu 

otwarcia 6 bar, zawór kulowy Ř22 z termometrem i zaworem zwrotnym, separator powietrza z 

odpowietrznikiem ręcznym. 

 

 

3.5. Rurociągi i armatura 

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur karbowanych ze stali 

nierdzewnej. Jako uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie 

wysokich temperatur, odporny na działanie glikolu (stężenie do 50%) nie pogarszający 

właściwości roztworu glikolu. 

 Armatura instalacji solarnej przewiduje zastosowanie odpowietrznika ręcznego usytuowanego 

przy baterii kolektorów słonecznych po stronie wypływu nośnika ciepła. Izolacja 

termiczna o grubości min. 20mm z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM. Przewody 

prowadzone w przestrzeni zewnętrznej należy izolować izolacją EPDM w folii ochronnej. Żeby 

zapewnić prawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych punktach należy zamontować 

zawory spustowe DN20. 

Celem uzyskania optymalnej wielkości przepływu nośnika ciepła przez kolektory w 

grupie pompowej znajduje się rotametr z możliwością regulacji przepływu. Regulację 

strumienia czynnika roboczego należy dokonać zgodnie z naniesionymi na schemat 

technologiczny wielkościami. Rotametr posiada również króćce do podłączenia jednostki 

płukającej. Do pomiaru ciśnienia i temperatury użyto manometrów i termometrów o 

odpowiednim zakresie działania. 

 

 

3.5. Zabezpieczenie instalacji solarnej 
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Zabezpieczenie instalacji solarnej przed wzrostem objętości czynnika grzewczego oraz 

nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze o 

pojemności 24 dm3, p0 = 2,5 bar, pmax = 10bar oraz zawór bezpieczeństwa MSS GW ½” na GW 

¾” 6bar zamontowany przy grupie pompowej. 

Na czas przerwy weekendowej należy włączyć w sterowniku funkcję schładzania 

rewersyjnego. Funkcja ta pozwoli zminimalizować ryzyko przegrzewu instalacji solarnej na 

skutek braku odbioru ciepła w tym czasie. 

 

2. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń 

Montaż instalacji 

• Kolektor słoneczny należy połączyć z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem 

montażowym. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do zestawu 

montażowego 

• Kolektor słoneczny należy ustawić w kierunku południowym lub z ewentualnym 

odchyleniem od tego kierunku o max. 45°. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za 

zgodą producenta  

• Po uprzednim zamontowaniu kolektora słonecznego na dachu, należy zabezpieczyć 

szkło materiałem uniemożliwiającym przedostanie się promieni słonecznych do płyty 

absorbera. Niezastosowanie się do tego punktu naraża osobę montująca kolektor na 

poparzenie 

• Na króćcach kolektora należy umieścić zestaw połączeniowy zgodnie z odrębną 

instrukcją dołączoną do zestawu połączeniowego  

• Zestaw połączeniowy należy połączyć z zaizolowanymi termicznie przewodami 

zasilania i powrotu z zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcję 

budynku należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że im 

większe narażenie przewodów na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, tym 

niższa sprawność instalacji. Jeśli istnieje taka możliwość, przewody należy przeprowadzić 

przez kanały wentylacyjne od piwnicy aż po dach. Średnica przewodu zależy od jego 

długości . Im większa średnica tym niższa sprawność instalacji. Średnicę przewodu należy 

ustalić przed 

doborem wielkości grupy pompowej. Przewody należy dodatkowo zabezpieczyć izolacją 

termiczną na bazie kauczuku odporną na temperatury powyżej 120°C i na działanie promieni 

UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na działanie promieni słonecznych, w 

części narażonej na działanie słońca należy ją dodatkowo zabezpieczyć samoprzylepną 

taśmą aluminiową  

• Nie wolno izolacją termiczną zatamować otworów wentylacyjnych kolektora.  

• W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora należy umieścić czujnik po 

czym połączyć go z zaizolowanymi przewodami rurowymi.  

• Należy dokonać montażu pozostałych elementów instalacji, tj: Grupy pompowej z 

grupą bezpieczeństwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego.  

• W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, należy stosować jedynie urządzenia 

do tego celu przeznaczone i posiadające parametry zapewniające poprawną prace instalacji.  

• Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby na zasilaniu dolnej wężownicy wykonać 

hamulec hydrauliczny ograniczający transfer ciepła ze zbiornika przez przewody rurowe. 
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Brak hamulca może spowodować pojawienie się pary wodnej w kolektorze a co za tym idzie 

obniżenia sprawności instalacji i uszkodzenie kolektora.  

• Napełnienie instalacji najlepiej wykonać przy użyciu specjalistycznego urządzenia 

napełniającego  

• Zalecane ciśnienie instalacji: 3bar  

• Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie w momencie gdy kolektory nie są 

nagrzane i nie są poddane działaniu promieni słonecznych. Próba napełnienia kolektora 

przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia. 

Po napełnieniu instalacji należy dokonać odpowiedniego ustawienia przepływu na 

regulatorze znajdującym się w grupie pompowej. W tym celu należy najpierw ustawić na 

regulatorze pracę pompy na sposób ręczny po czym ustawić najniższy bieg na pompie. 

Następnie dokonać próby ustawienia przepływu na grupie pompowej na wartość (1 kolektor = 

0,5l/min). Jeśli wartość została osiągnięta, należy dokonać zmiany trybu pracy pompy na 

regulatorze na auto, jeśli wartość nie jest możliwa do osiągnięcia, należy zmienić bieg na 

pompie na wyższy. 

• W przypadku pojawienia się szumu podczas pracy pompy, należy dokonać odpowietrzenia 

separatora powietrza znajdującego się w grupie pompowej. 

• Należy tak zamontować regulator i grupę pompowa aby ewentualne odbezpieczenie 

zaworu bezpieczeństwa nie spowodowało zalania regulatora 

 

Eksploatacja instalacji 

PRZEGLĄDY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM 

 

• Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań. Wyróżnia się 2 

przyczyny zaparowania kolektora: 

- Pierwsza wynikająca typowo ze specyfiki pracy urządzenia. 

- Druga będąca następstwem źle wykonanej instalacji. 

Pierwszy przypadek jest wywołany dużym narażeniem urządzenia na działanie wilgoci w 

okresie zimowym. Tego typu zaparowań nie należy traktować jako usterkę gdyż poddanie 

instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do całkowitego pozbycia się pary z 

urządzenia. 

Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego 

uniemożliwiającego odprowadzenie ciepła ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. 

Tego typu zaparowanie może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. W tym 

przypadku należy niezwłocznie wykonać hamulec, po czym dokonać próby pozbycia się pary 

wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Należy jednak liczyć się z tym iż w tym 

przypadku przegrzew może być niewystarczający i konieczne będzie zgłoszenie usterki u 

producenta. Tego typu usterka nie jest uznawana przez producenta kolektora jako reklamacja 

i usługa serwisowa jest odpłatna. 

 

• Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych 

Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku 

wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową i powiadomić 

producenta. 
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• Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych 

Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się 

w pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności 

należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i 

ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła. 

 

• Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów 

W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych 

części. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji wykonać dodatkowe 

zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. 

 

• Kontrola zestawów montażowych 

Każdorazowo podczas corocznego przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów 

montażowych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości 

całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta. 

 

• Kontrola czujników temperatury 

 

Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie 

lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji. 

 

• Kontrola stanu nośnika ciepła 

Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu 

wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy 

wykonać jedynie profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru itp. 

W przypadku gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w 

projekcie, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie 

zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na 

działanie mrozu. W przypadku gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, 

należy każdorazowo go wymienić na nowy. 

 

PRZEGLĄDY COTYGODNIOWE 

• Kontrola ciśnienia w instalacji 

Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie panujące w instalacji nie poddanej 

działaniu promieniowania słonecznego. W przypadku znaczącego wzrostu bądź też spadku 

ciśnienia w porównaniu z wartością ujęta w projekcie należy sprawdzić dodatkowo:  

- szczelność połączeń hydraulicznych 

- szczelność urządzeń składowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, 

naczynia przeponowego itp. 

- poprawność działania zaworu bezpieczeństwa 

Każdorazowe znaczące obniżenie ciśnienia w instalacji i usuniecie usterki z tym związanej 

należy łączyć z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. 

 

• Kontrola poprawności pracy pomp 

Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy pompy poprzez odczyt na 

regulatorze oraz przyłożenie ręki do urządzenia. Brak pracy pompy może być wywołany 



 

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie  

Gminy Podegrodzie 

9 | S t r o n a  

 

poprzez uszkodzenie samego urządzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego 

typu wymaga zgłoszenia producentowi urządzeń. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas 

bez sprawnej pompy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. 

 

• Kontrola poprawności pracy regulatora 

Przynajmniej raz w tygodniu należy dokonać poprawność pracy regulatora poprzez odczyt 

danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych błędów. Pozostawienie instalacji na dłuższy 

czas bez sprawnej regulacji może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. 

 

WYMIANA URZĄDZEŃ ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU 

Przynajmniej raz na 2 lata należy dokonać wymiany nośnika ciepła oraz anody magnezowej. 

Należy każdorazowo przechowywać dowód zakupu gdyż jego brak pozbawia inwestora gwarancji 

na urządzenie. 

Wykonawca wybrany w ramach prowadzonego postępowania pn. „BUDOWA SYSTEMU 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE” zobowiązany jest 
dokonać pomiarów sprawdzających  przed złożeniem zamówienia na poszczególne części 
instalacji solarnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 OŚWIADCZENIE  

    

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

Budowlane, oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy pod nazwą: 

    

  BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE 

GMINY PODEGRODZIE 

  

 

  

Dla obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY 

 

    

Adres obiektu: OLSZANKA, GMINA PODEGRODZIE  

 

    

          Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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SIERPIEŃ 2015  
 

 

 





Nazwa projektu: BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE

Projektant/instalator: mgr inż. URSZULA RYBKA

Lokalizacja instalacji: 

kolektorek.pl, pomoc@kolektorek.pl 

KOLEKTOREK.PLData wydruku: 2015-08-25 Strona 1

Obliczenia cieplne

Podstawowe parametry instalacji solarnej

Pochylenie kolektorów [°] 45
Odchylenie od południa [°] 20
Temperatura wody w zasobniku [° C] 50
Wsp. wielkości zasobnika do dziennego zużycia C.W.U. 1.5
Cyrkulacja Nie
Czas pracy [h] 0
Liczba osób 7
Temperatura ciepłej wody [° C] 45
Dzienne zużycie ciepłej wody [l] 65
Izolacja przewodów Tak
Współczynnik przenikania ciepła [W/mK] 0.042
Grubość izolacji [mm] 19
Liczba kolektorów 3
Powierzchnia kolektorów [m2] 6.57

Średni uzysk z m2 kolektora Wartość 652.9 [kWh/m2/rok]

Ciepła woda

Suma energii słonecznej na C.W.U. 4289.6 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie 7321.7 [kWh/rok]

Pokrycie C.W.U. (rok) 59.41 [%]

Basen

Suma energii słonecznej na basen 0 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie 0 [kWh/rok]

Pokrycie 0 [%]

Wspomaganie CO

Suma energii słonecznej na CO 0 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie 18000 [kWh/rok]

Pokrycie 0 [%]

Zysk energetyczny wartości miesięczne

Miesiąc
Nasło- 

necznienie 
[kWh/m2/rok]

Sprawność 
kolektorów  

[%]

Sprawność  
instalacji    

[%]

Straty  
instalacji   

[kWh]

Energia na 
CWU       

[kWh]

Pokrycie    
CWU         

[%]

Energia na 
basen    
[kWh]

Energia na 
CO        
[kWh]

Suma energii 
solarnej  

[kWh]

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

24.4

37.2

77.9

118.6

152.3

165.1

167.5

144.2

100

61.6

25.6

17.4

62.745

60.74

58.87

59.074

57.85

56.214

57.909

58.581

59.708

61.925

61.427

62.136

61.842

59.638

57.449

57.709

56.379

54.549

56.325

57.15

58.439

60.904

60.458

61.091

2.7132

2.7132

3.9566

3.9566

7.8447

7.8447

10.43

10.43

13.115

13.115

15.206

15.206

185.79

214.13

317.25

440.85

502.4

498.15

534.43

517.37

425.08

334.8

177.52

141.84

30.879

35.588

52.726

73.268

83.498

82.792

88.821

85.986

70.648

55.644

29.504

23.574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.79

214.13

317.25

440.85

502.4

498.15

534.43

517.37

425.08

334.8

177.52

141.84

Rok 1091.8 59.765 58.494 106.53 4289.6 59.411 0 0 4289.6
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Informacje o instalacji cz. 1

Kolektor - kolektor 

Nazwa Producenta BRAK DANYCH
Typ kolektor2
Liniowy wskaźnik  [W/m2*K] 1.3
Kwadratowy wskaźnik [W/m2*K2] 0.0067
Sprawność optyczna [%] 80.4
Jednostkowe natężenie przepływu [l/h] 240
Jednostkowy spadek ciśnienia [mbar] 28
Pojemność absorbera [l] 1.7
Powierzchnia efektywna [m2] 2.19
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta BRAK DANYCH
Certyfikat Tak

Zasobnik - ZASOBNIK

Nazwa Producenta BRAK DANYCH
Rodzaj PZ 300
Pojemność zasobnika [l] 300
Straty ciśnienia [mbar] 10
Pojemność wymienika solarnego [l] 10.8
Maksymalna temperatura wody [° C] 95
Maksymalne ciśnienie pracy [° C] 10
Wysokość zasobnika [mm] 1834
Średnica zasobnika [mm] 600
Grubość izolacji [mm] 50
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta BRAK DANYCH

Sterownik - STEROWNIK

Nazwa Producenta STEROWNIK
Liczba zasobnikow 1
Zastosowanie CWU+CO Nie
Programowalny próg temperatury Tak
Ochrona przed przegrzaniem Tak
Liczba czujników temperatury 3
Liczba obiegów 1
Liczba wyjść 1
Czujnik temperatury PT 1000
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta BRAK DANYCH
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Informacje o instalacji cz. 2

Pompa obiegowa - POMPA OBIEGOWA 1

Nazwa Producenta BRAK DANYCH
Maksymalna wysokość podnoszenia [m] 10
Liczba zaworów odcinających 2
Ciśnienie reakcji zaworu [mbar] 6
Zakres regulacji [l/h] 2000
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta BRAK DANYCH

Naczynie wzbiorcze - NACZYNIE WZBIORCZE

Nazwa producenta -przykład-
Dopuszczalna temperatura pracy [° C] 95
Dopuszczalne ciśnienie pracy [bar] 6
Ciśnienie wstępne [bar] 10.2
Pojemność [l] 25
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta brak danych 

Konstrukcja wsporcza

Nazwa producenta Przykład
Model DACH1
Liczba kolektorów 1-3
Typ kolektora MVK
Nachylenie [°] 30-45
Nośność [kN] 500
Montaż na ścianie Nie
Typ pokrycia dachu DOWOLNY
Cena netto 0.00 zł
Strona producenta brak danych 

Armatura

Nazwa Ilość Cena netto

Zawór odcinający 0 0.00 zł

Zasuwa odcinająca 0 0.00 zł

Zawór zwrotny 0 0.00 zł

Kolanko 0 0.00 zł

T-przepływ 0 0.00 zł

T-rozgałęźnik 0 0.00 zł

Przewody rurowe [m] 9 0.00 zł

Średnica przewodów [mm] 18

Całkowita cena netto armatury  0.00 zł
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 
1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym. 

Zakres dotyczy wbudowania udowa systemu kolektorów słonecznych na terenie  

Gminy Podegrodzie. 

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego: 

• montaż zasobnika solarnego wraz z towarzyszącymi urządzeniami, 

• montaż systemu solarnego wraz z towarzyszącymi urządzeniami, 

Kolejność wykonywanych robót: 

• wytyczenie trasy instalacji solarnej; 

• przygotowanie miejsc montażu solarów oraz zasobnika solarnego 

• roboty związane z rozkuwaniem ścian i stropów; 

• odbiór techniczny, 

• roboty murarskie przy obróbce otworów; wywóz nadmiaru gruzu. 

 

2. Wykaz aktualnych obiektów budowlanych występujących na terenie 

planowanej inwestycji: 
Na terenie planowanej inwestycji występuje budynek mieszkalny.  

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć: 

• droga montażowa, 

• instalacje wewnętrzne, 

 

4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót. 
a) Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy 

• Potrącenie sprzętem mechanicznym lub ręcznym, 

• Porażenie prądem elektrycznym wskutek uszkodzenia izolacji przewodów zasilających 

urządzenia elektryczne. 

Roboty należy prowadzić na podstawie projektu określającego położenie  infrastruktury 

technicznej. Pracownicy realizujący zadanie powinni zostać poinstruowani o mogących 

wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia. Nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany nadzór kierownika budowy, który 

powinien wskazać sposób prowadzenia prac. W czasie wykonywania robót, miejsca 

niebezpieczne należy odgrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.   

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracowników do 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót. 

Poinstruowanie pracowników polega na poglądowym i praktycznym omówieniu istniejących lub 

mogących zaistnieć zagrożeń jak również wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. W 

czasie szkolenia należy zapoznać z: 

• bezpiecznymi metodami pracy (w teorii i praktyce), 

• przeanalizować istniejące warunki i mogące powstać zagrożenia na stanowiskach 

pracy, 
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• przeanalizować przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP i ich konsekwencje w 

związku z wypadkami przy pracy, 

• łączyć zagadnienia zawodowe z problematyka BHP 

W trakcie instruktażu należy przedyskutować następujące zagadnienia: 

• dyscyplina pracy w założeniach regulaminu pracy, 

• ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po ciągach komunikacyjnych 

oraz postępowania w trakcie przewozu transportem, 

• zagrożenia wypadkiem na stanowisku pracy, 

• założenia w odniesieniu do prawidłowej organizacji pracy oraz zasady i przepisy 

dotyczące używania narzędzi, 

• rodzaj i sposób używania i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 

• obowiązek zgłaszania obrażeń ciała i udzielania pierwszej pomocy, 

• informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzętu i urządzeń, 

• osobista higiena pracownika, 

• ochrona p.poż., 

• prawa i obowiązki pracowników budowy min prawo do odmowy wykonywania pracy jeżeli 

występuje zagrożenie życia i zdrowia 

Całość instruktażu przeprowadza kierujący robotami budowlanymi – kierownik budowy, który 

po zakończeniu szkolenia wpisuje do książki szkolenia fakt odbycia w/w czynności. W 

książce szkolenia powinny się znajdować podpisy osób biorących udział w szkoleniu.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej, 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 

wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

 

6. Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają 

niebezpieczeństwom powstałym przy wykonywaniu robót budowlanych w 

rejonach szczególnie niebezpiecznych. 
Do podstawowych przyczyn technicznych powstawania wypadków należą: 

• Wady konstrukcyjne materiałów, 

• Brak lub niewystarczające urządzenia zabezpieczające, 

• Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

• Zastosowanie materiałów zastępczych, 

• Niedotrzymanie parametrów technicznych, 

• Ukryte wady materiałów, 

• Nadmierne eksploatowanie materiałów i sprzętu. 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom 

a) Maszyny i urządzenia techniczne 

• Przemieszczanie się środków transportu powinno odbywać się poza strefą klina 

naturalnego odłamu gruntu, 
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• Maszyny techniczne i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być 

wykorzystywane jeżeli posiadają dokumenty dopuszczające do eksploatacji 

• Maszyny i sprzęt techniczny powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• Operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

• Stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń powinny być zadaszone i zabezpieczone 

przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte w okresie zimowym  

b) Zaplecze budowy 

• Zaplecze należy wyposażyć w podstawowe środki ochrony osobistej i zdrowia (ubrania 

robocze, kaski, szelki bezpieczeństwa, drabiny), 

• Należy zapewnić dostęp do toalety, apteczkę pierwszej pomocy, materiały 

opatrunkowe 

 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy oraz mistrz budowlany odpowiednio do zakresu obowiązków. 

Do podstawowych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadków należą: 

• Niewłaściwe rozplanowanie pracy, 

• Niewłaściwe polecenia przełożonych, 

• Tolerowanie odstępstw od zasad BHP przez przełożonych 

• Niewłaściwe przeszkolenie BHP, 

• Dopuszczenie do prac osób z przeciwwskazaniami lub bez wymaganych badań lekarskich, 

• Brak środków ochrony indywidualnej, 

• Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (przejścia i dojścia, usytuowanie 

urządzeń) 

Obowiązki osoby kierującej pracami budowlanymi: 

• Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, 

• Organizacja pracy w sposób uwzględniający zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy, 

• Nadzór nad stosowaniem środków ochrony indywidualnej, 

Działania profilaktyczne kierownika budowy: 

• Zapewnienie organizacji pracy w sposób minimalizujący zagrożenia wypadkowe oraz 

wpływ zewnętrznych czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• Działania mające na celu likwidację zagrożeń zdrowia i życia osób pracujących 

poprzez wdrażanie technologii i materiałów nie powodujących takich zagrożeń  

Kierownik budowy zobowiązany jest do informowania pracowników o sposobach posługiwania 

się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracami zobowiązana jest niezwłocznie przerwać roboty i podjąć działania 

zmierzające do eliminacji zagrożenia. 

 

 

 

        Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 










