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1. WSTĘP 

 

1.a. Przedmiot STWiOR  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARHITEKTURY – 

SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ W GOSTWICY W  RAMACH ZADANIA PN "SIŁOWNIE 

ZEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE" 

 

1.b. Zakres stosowania STWiOR  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym, przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.a.  

 

1.c. Zakres robót objętych STWiOR i przedmiarem :  

 

1.1 Roboty pomiarowe, ziemne i przygotowawcze, 

 

1.2 Dostawa i montaż urządzeń siłowni letniej zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu.  

 

1.d. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i 

zasadami sztuki budowlanej.  

 

1.e. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót objętych 

Kontraktem, za jakość wykonania tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inżyniera Budowy.  

 

2. WYKONANIE ROBÓT – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i przedmiarem 

robót. 

 

2.a. Warunki ogólne  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i 

zaleceniami Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji Technicznej, polskich norm („PN") oraz 

poleceniami Inżyniera Budowy.  

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Roboty tymczasowe są to wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do 

wykonania całości zadania, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych. W tabelach przedmiaru nie uwęglenia się tych robót jako odrębnej pozycji. 

Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w 

kosztach ogólnych. Do robót tymczasowych należy między innymi zaliczyć: 

 Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych 

 Porządkowanie terenu podczas wyjazdów samochodów z placu budowy  

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 

NFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 ORGANIZACJA ROBÓT 

Teren przeznaczony na lokalizację siłowni letniej  jest płaski -  dostępny dla dzieci, młodzieży oraz 

osób niepełnosprawnych. Plac budowy będzie przekazany Wykonawcy. Zamawiający w terminie 

określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową. Roboty 

należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowy zakres i 

sposób wykonania robót określa przedmiar robót uwzględniający wskazania zastosowanych 

Katalogów Nakładów Rzeczowych. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót budowlanych od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru końcowego (do uzyskania potwierdzenia zakończenia robót 

wydanego przez Inspektora Nadzoru). Jakość wykonania robót powinna odpowiadać zasadom 

prawidłowej technologii przy tego typu obiektach. Jeżeli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba 

utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 
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 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA: 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami zbiorników 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. Pozyskanie składowiska dla ziemi z wykopu i zanieczyszczeń 

usuwanych z terenu budowy podczas trwania prac jest w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnienie 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

W czasie wykonywania robót pracownicy będą korzystali z pomieszczeń socjalnych i węzła 

sanitarnego Wykonawcy. 
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 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Organizację ruchu na terenie placu budowy opracuje Wykonawca.  

 OGRODZENIE 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Teren budowy należy ogrodzić.  

 ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 

Projektowane zamierzenie nie wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni. 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG CPV 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 45262300-4 Betonowanie 

 45262310-7 Zbrojenie 

 337500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

 7400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy 

 

2.b. Urządzenia i wyposażenie siłowni letniej:  

  

1. URZĄDZENIE TYPU WYCISKANIE SIEDZĄC + WYCIĄG GÓRNY  – 1 SZT 

2. URZĄDZENIE TYPU WIOŚLARZ + PRASA NOŻNA – 1 SZT 

3. URZĄDZENIE TYPU BIEGACZ  +  ORBITREK – 1 SZT 

4. URZĄDZENIE TYPU ŁAWKA + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 SZT 
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Dopuszcza się wykorzystanie urządzeń równoważnych (pod warunkiem zastosowania urządzeń z 

materiałów równoważnych o równoważnym przeznaczeniu).  

Wszystkie urządzenia powinny wyposażone w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania 

danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.  

Szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz sposób posadowienie elementów siłowni letniej w 

załączonych kartach technicznych. 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta – instrukcja montażu i 

użytkowania, w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.  Wszystkie 

urządzenia i zestawy powinny posiadać Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009, 

wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji, lub Oświadczenie o zgodności 

z normą Producenta.   

 

Prace należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.  

 Nawierzchnia siłowni letniej: nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej    

 Dojście oraz nawierzchnię pod urządzeniami siłowni i altana wykonane z kostki betonowej 

gr. 6cm Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm 

• 6cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

• 3cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

• 20cm – kruszywo łamane 0-31,5mm  stabilizowane mechanicznie; 

 Obrzeża betonowe: o wymiarach 100x 30 x 8 , dwustronnie zaokrąglone, stabilizowane na 

ławie – beton C12/15 ( B15), na podsypce piaskowej grubości 5 cm. 

 Fundamenty pod urządzenia siłowni letniej; stopy fundamentowe zgodnie  

z instrukcją producenta oraz projektem budowlanym o głębokości posadowienia min 60 - 

80 cm  w zależności od rodzaju urządzenia, klasa betonu C16/20 ( B20 ), 

 

2.c. Materiały: 

 

Do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 Prawa 

budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA:  

• piasek do podsypek: piasek drobny drogowy 

• beton podkładowy („chudy beton"): C8/10 - B10    

• beton  C16/20 – B20 

• kruszywo: tłuczeń   o frakcji: 4 - 31 mm,   

• obrzeża betonowe 100 x 30 x 8 cm, fazowane 

• kostka betonowa brukowa gr. 6cm  

Jednostka obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni  

 

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6CM 

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawianie elementów. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 

pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 

kostek równe i proste.  

Kostka brukowa grubości 60mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

 

OBRZEŻA BETONOWE 

Do wykonania robót należy użyć obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 posadowione na ławie 

betonowej: 

• Beton klasy nie niższej niż B20  

• Piasek spełniający wymagania PN-B-11113 

• Mieszanka cementowo – piaskowa 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego 

klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-11113 

Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 

transportowych. Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w 
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warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów i frakcji. 

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg 

BN-88/6731-08. Obrzeża mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej. Należy je układać na 

podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 

transportowego. Wszystkie elementy powinny być oznaczone: oznaczenie wyrobu, znak wytworni i 

data produkcji. 

 

2.d. SPRZĘT  

 

Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  Przy robotach ziemnych w pobliżu 

istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy.  

 

2.e. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i 

przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.  

Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasad kodeksu drogowego.  

 

2.f. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

1. Kontrola jakości materiału  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, objętych niniejszym Kontraktem, muszą 

odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadać 

certyfikaty oraz świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera Budowy.  
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Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jakości 

materiałów, po ich dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny 

być odnotowane w Dzienniku Budowy.  

2. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robót musi być 

zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką inżynierską.  

 

Szczególnej kontroli jakości podlega:  

 

a) Wytyczenie usytuowania poszczególnych obiektów i ich części składowych, trwałe 

zabezpieczenie tego wytyczenia  

 

b) Wykonanie robót betonowych, elementów żelbetowych i zapraw.  

 

Kontroli należy poddawać:  

 

 jakość i rodzaj stosowanych składników mieszanki betonowej 

 

 przebieg procesów produkcyjnych mieszanki betonowej 

 

 wyposażenie wytwórni betonu lub węzła betoniarskiego  

 

 jakość mieszanki betonowej  

 

 warunki transportu i składowania cementu i kruszywa  

 

 warunki transportu mieszanki  

 

 proces układania i zagęszczania mieszanki  

 

 wykonanie i montaż zbrojenia  

 

 wykonanie szalunków  

 

 pielęgnacja betonu  
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Jakość betonu oraz zgodność z Dokumentacją i recepturą laboratoryjną powyższe Kontrole należy 

przeprowadzać  czasie całego procesu realizacji i robót betonowych, poczynając od momentu 

dostawy materiałów, aż do ukończenia robót betonowych. Wyniki Kontroli powinny być wpisywane 

do Dziennika Budowy i przedkładane Inżynierowi Budowy do akceptacji.  

 

c) Wykonanie elementów warstw nawierzchni  

Kontroli należy poddawać:  

 

 jakość materiału  

 

 warunki transportu i składowania  

 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli jakości i zgodności używanych materiałów oraz 

jakości wykonania robót.  

Na żądanie Inżyniera Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wyniki swoich pomiarów, 

wyniki badań laboratoryjnych.  

 

2.g. PRZEDMIAR ROBÓT  

 

Jednostkami przedmiaru powinny być:  

 

 m3 -dla betonów formowanych na placu budowy oraz zapraw  

 

 m2 -dla nawierzchni  utwardzonej 

 

 tony/kg -dla zbrojenia elementów żelbetowych  

 

  kpl- szt. -dla urządzeń i kotew  

 

Przedmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  

i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze kontraktowym.  

Ilość faktycznie wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby 

geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze 

Obmiaru.  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji 

Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 

Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w 

Dokumentacji Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem 

wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera 

Budowy.  

 

2.h. ODBIÓR ROBÓT  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami, normami 

(PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne 

wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji.  

 

Należy wyróżnić:  

 

 Odbiór częściowy, obejmujący roboty zanikające lub ulegające zakryciu  

 

 Odbiór Końcowy Obiektu  

 

 Odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego  

 

Ad. a/ Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu  

 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilości i 

jakości wykonania Robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie Robót ulegają 

zakryciu lub są niedostępne.  

 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

 

Odbioru dokonuje Komisja, w której skład wchodzi bezpośredni Wykonawca oraz Inżynier Budowy  

w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.  
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Gotowość i potrzebę wykonania odbioru częściowego dla danego fragmentu Robót zgłasza 

Wykonawca, wpisem do Dziennika Budowy z równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Budowy o 

proponowanym terminie odbioru.  

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Budowy, na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w 

konfrontacji z Dokumentacją  

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w trakcie 

prowadzenia Robót.  

 

Prace Komisji Odbioru Częściowego muszą być zakończone protokołem, zawierającym 

przyzwolenie do kontynuowania Robót.  

 

 Ad. b/ Odbiór Końcowy Obiektu 

 

Odbiór Końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

zakresie objętym Kontraktem. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych Robót oraz 

wbudowanych materiałów.  

 

Gdy całość Robót budowlano - montażowych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie 

całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym, wszystkie próby końcowe przewidziane 

przepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia Inżyniera Budowy o gotowości do Odbioru 

Końcowego, wpisem do Dziennika Budowy.  

 

Odbiór ostateczny Budowy powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po 

dostarczeniu Inżynierowi Budowy kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru.  

 

Termin odbioru Końcowego oraz skład Komisji wyznacza i wysyła zaproszenia Inżynier Budowy.  

 

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń  

podjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza dotyczących 

realizacji Robót uzupełniających lub poprawkowych.  
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, tylko nieznacznie odbiega 

od wymagań Dokumentacji, czy też Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne Obiektu, Komisja może dokonać  

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót.  

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru, Roboty poprawione lub uzupełniające muszą być 

spisane w protokole odbioru i zrealizowane przez Wykonawcę w terminie, wyznaczonym przez 

komisję i na koszt Wykonawcy.  

 

2.i. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

odbiorem wykonanych robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, 

dokonaną na podstawie pomiarów oraz badań laboratoryjnych.  

 

3. CENY JEDNOSTKOWE ROBÓT 

 

3.1. Cena jednostkowa robót przygotowawczych obejmuje: 

 

o prace pomiarowe i przygotowawcze  

o oznakowanie robót  

o wykonanie wykopów z transportem urobku i wyładunkiem  

o przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 

 

3.2. Cena jednostkowa robót nawierzchniowych obejmuje: 

        

o wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej  

 

3.3.Cena jednostkowa montażu urządzeń obejmuje: 

 

 dostarczenie i montaż urządzeń siłowni , na fundamentach ( zgodnie z projektem) 

 rozruch, sprawdzenie i odbiór techniczny każdego zamontowanego urządzenia. 
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4. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

BN-79/6731-17 Cement. Metody badań. Oznaczanie ciepła uwodnienia.  

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.  

PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniające.  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym  

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne  

PN-77/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne  

PN-72/M-85061 Śruby fundamentowe.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

PN-70/B-1216 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  

PN-B-1208-1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  

PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 

Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy 
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traktować jako integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz innymi 

Specyfikacjami.  

 

 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych, 

związanych z pracami objętymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.                                      


